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REWALORYZACJA STAREGO CMENTARZA PODGORSKIEGO W KRAKOWIE, AL. POWSTANCOW SLASKICH
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TYTUL OPRACOWANIA: i
REWALORYZACJA STAREGO CMENTARZA PODGORSKIEGO W KRAKOWIE, AL. PO-
WSTANCOW SLASKICH

INWESTOR: ]
GMINA MIEJSKA KRAKOW
ul. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 KRAKOW

REPREZENTOWANY PRZEZ:

ZARZAD CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE
ul. Rakowicka 26

31-510 KRAKOW

ZAKRES ROBOT [WSPOLNY SLONIK ZAMOWIEN WG KODYFIKACJI CPV]:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45112500-0 Usuwanie gleby

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45442200-9 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukgji i elementéw stalowych
45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262210-6 Fundamentowanie
45341000-9 Wznoszenie ptotéw
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
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SPIS SPECYFIKACJI :

SST 00 - WYMAGANIA OGOLNE

SST 01 - PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

SST 02 - ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZE

SST 03 - ROBOTY ZIEMNE

SST 04 - PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE

SST 05 - ZIELEN, MATERIAL NASADZENIOWY

SST 06 - MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ WYPOSAZENIA
SST 07 - KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

SST 08 - INSTALACJE SILNOPRADOWE
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REWALORYZACJA STAREGO CMENTARZA PODGORSKIEGO W KRAKOWIE, AL. POWSTANCOW SLASKICH
PROJEKT BUDOWLANY - PA 18/2020

Stadium i zakres:
Specyfikacja ogdlna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST- 00
WYMAGANIA OGOLNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja og6lna wykonania i odbioru robét, realizowanych w ramach zadania
inwestycyjnego:

"Rewaloryzacja Starego Cmentarza Podgorskiego w Krakowie, al. Powstancéw Slaskich”

2. ZAMAWIAJACY

Gmina Miejska Krakéw reprezentowana przez: Zarzad Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, z siedzibag przy ul. Rakowickiej
26 w Krakowie.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Inwestorem nr U/45/2020 z 05/10/2020
Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem
Materiaty archiwalne udostgpnione przez Inwestora, ,Stary Cmentarz Podgorski. Studium historyczno —
konserwatorskie wraz z materiatami archiwalnymi” opracowanie Jarostawa Zétciaka
Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.
Uzgodnienia miedzybranzowe
Mapa do celéw projektowych wykonana przez mgr inz. Zofie Mtynarczyk
Sprawozdanie z badan geofizycznych zwigzanych z poszukiwaniami mogity zbiorowej na Starym Cmentarzu
Podgérskim w Krakowie sporzadzone przez dr hab. Fabiana Welca oraz mgr Monike Lyczak
Program prac konserwatorskich dla elementéw nagrobkdéw i grobowcoéw przeniesionych ze zlikwidowanej czesci
cmentarza sporzadzony przez mgr Karoling Pachute
Inwentaryzacja zieleni wraz projektem gospodarki zieleni sporzadzona przez Elzbiete Kumanska - Dziéb
4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dotyczgcy rewaloryzacji Starego Cmentarza
Podgérskiego w Krakowie
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce rozbidrki i demontaze:
demontaz wskazanych wtérnych lastrikowych nagrobkéw;
demontaz wskazanej $ciezki wraz z podbudowa
wycinka wskazanych drzew;
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujace roboty budowlane:
budowa obiektéw matej architektury:
budowa lapidarium detali
budowa nowych nagrobkéw
budowa nagrobka na mogile zbiorowej
budowa rzezby z elementéw nagrobka Rodziny Cieslikow
budowa nawierzchni utwardzonych:
(odtworzenie) alejek wraz z budowg schodéw terenowych:
budowa nowej Sciezki
wykonanie nasadzen zieleni wysokiej i niskiej
budowa niezbednej infrastruktury technicznej (instalacja elektryczna i teletechniczna) :
budowa oswietlenia terenu
budowa monitoringu

Przytgcza wg odrebnej procedury.

5. OGOLNY ZAKRES ROBOT
5.1. ZAWARTOSC CALEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPIS TOMOW:

Tom I. — cze$c¢ formalno-prawna

Tom ILAE — projekt architektoniczno-budowlany branzy architektonicznej, elektrycznej

Tom lll.B — informacja BIOZ

Tom II.AE/s — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych branzy architektoniczne;j

5.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA,
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczng, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzgdzajacego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty scisle
wedtug otrzymanej dokumentaciji techniczne;j.
Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru rob6t
budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zamdwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tacznie. W
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przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robdét,
ktorg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamoéwienia badz ujecia
elementu w cenie ofertowa.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
6. OKRESLENIA PODSTAWOWE
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.obiekcie budowlanym, nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami ,

obiekt matej architektury,
2.budynku - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz
posiada dach i fundamenty
3.budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego
4.teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy
5.robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego
6.certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikacii
potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
7.deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wytgczna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng
8.dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegélnosci z: projektu budowlanego,
projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
9.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcego przydatno$é¢ do
stosowania w budownictwie
10.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing
catos¢ uzytkowa
11.dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.
12.inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgcg odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robé6t zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
13.kierownika budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robét, upowazniong do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.
14.rejestrze obmiardw (ksigzce obmiardw) - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez ZRU ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez ZRU
15.materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru.
16.0bmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonywanych robét budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych nie objetych
przedmiarem
17.odbiorze czesciowym (robdt budowlanych)- nalezy przez to rozumie¢ nieformalngnazwe odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych.
Odbiorem czes$ciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonywanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,odbiér koncowy"
18.odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe
lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wyznaczong przez inwestora, ale nie bedgca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét
budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze,
19.projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji projektowe;j
20.przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
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technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz
wskazanie szczegbtowych ,, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych

21.wspdinym stowniku zamoéwien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada sie ze slownika gtéwnego oraz ze stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosownie do
kodow CPV do okreslenia przedmiotu zaméwienia przez Zamawiajgcego z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. ,Polskie prawo zaméwien publicznych" przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji PCV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r

22.zarzadzajagcym realizacjg umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng okreslong w istotnych
postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajgcym, wyznaczong przez Zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania
realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

7. MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie nazwy witasne produktéw i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okresleniu wifasciwosci i wymogow technicznych oraz skiadu chemicznego zatozonych w dokumentacii
technicznej produktéw.

Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

*Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

*Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, sktad chemiczny,
technologia wykonania)

*Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

7.1. ZRODLA UZYSKIWANIA MATERIALOW | URZADZEN
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem
kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje o zrédle
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej§ partii materiatdéw z danego Zrédta nie bedzie znaczyé¢, ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestow i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.
W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta, witaczajac te, ktore
zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrdodta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych.
Za ich ilos¢ i jakos¢é odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptaciji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

7.2. KONTROLA MATERIALOW | URZADZEN
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzagdzenia, zeby sprawdzic¢
czy sa one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci.
Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest
rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatbw i urzgdzen przez zarzadzajgcego realizacja umowy, wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
a)W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i
producenta materiatéw lub urzadzen;
b)Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane
materialy i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robét.

7.3. ATESTY MATERIALOW | URZADZEN

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty wydane przez
producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego badan lub certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke - zgodnie
z dokumentacja techniczng. Kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajagcy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzgdzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

7.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM UMOWY
Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwitocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzgdzajgcy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych roboét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw,
ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
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wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

7.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW | URZADZEN

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasno$ci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekciji przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skiadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

7.6. STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH
Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakims$ szczegdinym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub szczegoétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczes$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie p6zniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
8. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét i $srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robo6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzgdzajacego realizacjg umowy. Nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
9. TRANSPORT
Liczba i rodzaje srodkoéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajgcego realizacjag umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego, szczegodlnie
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
10. WYKONANIE ROBOT

10.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projekiu organizacji robdt oraz poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi $mie przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego
bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomoca zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty
zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.
Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacjg umowy uwzglednia
wyniki badan materiatéw i jakosci rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
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materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajgcego realizacjag umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

10.2. TEREN BUDOWY
Terenem budowy jest przestrzen okreslona na planie zagospodarowania - granica inwestycji. Terenem budowy jest réwniez
teren oznaczony przez Zamawiajgcego okreslony w ogélnych warunkach umowy.

10.3. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdéinych warunkach
umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
1)dokumentacje techniczng
2)kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robédt do realizacji przez zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robot.

10.4. OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az
do zakonczenia i odbioru koncowego robét Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez
caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w spos6b satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu
i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw
geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.
Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposob
ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego,
tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem MI.

10.5. OCHRONA WLASNOSCI | URZADZEN
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w
obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz,
kiére sg wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .
W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen
lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

10.6. OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac¢ sie do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

10.7. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowng.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepis6w bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i skiadowisk, w miejscach niedostgepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdbw emitujgcych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majgce by¢ uzyte do robdt muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wladz administracii
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panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
10.8. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT WRAZ Z TOWARZYSZACYMI DOKUMENTAMI

10.8.1. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTOW WCHODZACYCH W SKLAD ORGANIZACJI ROBOT
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany
do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:
- projekt organizacji robét,
- szczegOtowy harmonogram robét i finansowania,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- program zapewnienia jakosci.

10.8.2. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych
do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:
-organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,
-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,
-wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot.

10.8.3. SZCZEGOLOWY HARMONOGRAM ROBOT | FINANSOWANIA
Szczegdtowy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentaciji projektowej
oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnos$é robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacja umowy do
zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkdw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtéwnych
obiektéw i zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

10.8.4. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami
ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowacé i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach,
ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych

10.8.5. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢é rob6t. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska jego
zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czes$¢ ogdblng opisujaca:
-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét,
-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
-sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan i zapis pomiaréw,
-ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany spos6b i forme przekazywania tych  informacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy,
b) czes¢ szczegbtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robdt:
-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.
-spos6b zabezpieczenia i ochrony materiatbw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie
-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é badan, pobieranie prébek legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
-wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdélnych elementéw robot,
-sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

10.9. DOKUMENTY BUDOWY

10.9.1. KSIAZKA OBMIARU ROBOT
Ksigzka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robot.
Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

10.9.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY
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-Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

-Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

-Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
-Instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
-Protokoty odbioru robét,

-Dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych;

-Atesty jakosciowe wbudowanych elementow;

-Dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

-Opinie ekspertow i konsultantow,

-Korespondencja dotyczaca budowy.

10.9.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

10.9.4. DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE TRWANIA
BUDOWY
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:
-rysunki robocze
-aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
-dokumentacja powykonawcza
-instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty skifadane zarzadzajgcemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia i
zaadresowane zgodnie z umowa.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzgcymi w
sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatbw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

10.9.5. RYSUNKI ROBOCZE
Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajgcy realizacjag umowy wyda polecenie przedtozenia wykazéw,
rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentow
oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzgdzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki
jedynie w zakresie og6lnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za omyiki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajgcy realizacja umowy zajmie sie przedtozonymi
materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka
wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminéw
okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy
uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane zarzgdzajgcemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzgdzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé w taki sposoéb, aby
zarzgdzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem
poszczegdlnych elementéw, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym
doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych.
Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacje:
Nazwa inwestyciji:
Nr umowy:
llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
Tytut dokumentu
Numer dokumentu lub rysunku
6)Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy O ile zarzgdzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej,
rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony spos6b, Zze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi
innymi elementami. Zarzgdzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych
dokumentow przez nadz6r autorski.

agrdwdpE

10.9.6. AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU ROBOT | FINANSOWANIA
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robodt oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w
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niniejszej specyfikacji, wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram roboét i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez
wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

10.9.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wytgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkfada¢ zarzgdzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu roboét
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajacemu realizacjg umowy.

10.9.8. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI | KONSERWACJI URZADZEN
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploataciji i
konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym
zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzgdzenia lub systemu.
Instrukcje te winny byé dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajgce
poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu
przez zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawieraé m.in. nastepujace informacje:
1.Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
2.Spis tresci
3.Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres  pocztowy
4.Gwarancje producenta
5.Wykresy i ilustracje
6.Szczego6towy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu skladowego uktadu
7.Dane o osiggach i wielkosci nominalne
8.Instrukcje instalacyjne
9.Procedura rozruchu
10.Wiasciwa regulacja
11.Procedury testowania
12.Zasady eksploatac;ji
13.Instrukcja wytgczania z eksploatac;ji
14.Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
15.5rodki ostroznosci

16.Instrukcje dotyczace konserwaciji i naprawy winny zawieraé szczego6towe rysunki montazowe z numerami czesci,
wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci  zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwaciji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

17.Instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg
i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig smarowania

18.Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta
19.Wykaz ustawien przekaznikdw elekirycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujacych i alarmowych

20.Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddw sterujgcych i o$wietleniowych.

Instrukcje muszg byé kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych, akcesoriow i elementéw
dodatkowych.

10.9.9. ZARZADZAJACY REALIZACJA BUDOWY
Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizaciji
swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacja umowy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez
nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy. Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w
ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé zamawiajgcemu na placu
budowy i utrzymywac do konca robot biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
11. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdbw prowadzong zgodnie z programem zapewnienia
jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy realizacjg umowy moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

11.1. POBIERANIE PROBEK

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca
ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

11.2. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm branzowych. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczego6towych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, migjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptac;ji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekc;ji.
Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda
na tyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do
robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatdbw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnosé wykonanych robét i uzytych materiatdbw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sag niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robét z projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.
12. OBMIARY ROBOT

12.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty
mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robét wchodzacym w sktad umowy.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robo6t lub gdzie indziej w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli
szczegbtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?,
jako dtugo$¢é pomnozona przez Sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢é mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

12.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robo6t i dostarczone przez wykonawce,
muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

12.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania ptatnosci na
rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzagdzajgcego realizacjg
umowy.
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Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystgpienia
diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem. ]

13. ODBIORY ROBOT

Zasady odbioru robét okresla umowa.

14. PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ z obowigzujgcymi przepisami, normami, normatywami i zasadami wiedzy techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, kidre sa w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pemni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji roboét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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Stadium i zakres:
Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - 01
PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy
oraz wznoszenia rusztowan przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego:
"Rewaloryzacja Starego Cmentarza Podgorskiego w Krakowie, al. Powstancow Slaskich”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich prac zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy oraz wznoszeniem rusztowan przewidzianych w projekcie.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z przygotowaniem placu budowy. W
ramach prac przygotowawczych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
- zabezpieczenie placu budowy;
przygotowanie miejsc skladowania i magazynowania materiatow;
przygotowanie miejsc postojowych zmechanizowanego sprzetu budowlanego;
zorganizowanie doj$¢ i przejsé dla pieszych;
przygotowanie obiektéw placu budowy

«  przygotowanie instalacji zasilajacych plac budowy : elektryczna, teletechniczna, wodociggowa i kanalizacyjna.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robét powinny by¢ opracowane przez
wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktérych rozwigzania techniczne podane zostaty w dokumentac;ji techniczne;j.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos$¢ robot zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy i montazem rusztowan. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. DOKUMENTACJA, KTORA NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogoélnej
Specyfikacji Technicznej
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogélne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;j.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Do wygrodzenia placu budowy nalezy uzy¢ materiatéw ogrodzeniowych zabezpieczajgcych plac budowy przed dostepem
osoOb trzecich. Dob6r materiatdw ogrodzeniowych pozostawia sie do uznania wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z
zamawiajacym.
Do pozostatych prac nalezy uzy¢ odpowiednich materiatéw zgodnych z obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami oraz
Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Przed rozpoczeciem pracy i przed kazdorazowg zmiang zatogi sprzet i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania. Ruchome czesci mechanizmoéw sprzetu zagrazajace bezpieczenstwu
powinny by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegajace wypadkom. Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione. Naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzetu powinny byé
dokonywane w stanie jego spoczynku; dokonywanie tych czynnosci w czasie pracy sprzetu jest zabronione.

Narzedzia uzywane na placu budowy powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robét oraz kontrolowane
zgodnie z instrukcja producenta. Nie wolno uzywa¢ do wykonywania robét budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nie
odpowiadajgcych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym.

Narzedzia reczne o napedzie elekirycznym powinny byé co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jezeli instrukcja producenta
nie przewiduje innych terminéw kontroli ich sprawnosci technicznej. Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny byé
odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

W przypadku gdy do wykonywania rob6t ma byé uzyty sprzet o ztozonej konstrukcji powinny by¢ dostarczone dla niego
zasady eksploatacji i konserwacji. Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomochiczym podlegajacym przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i
pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis okreslajacy istotne jego wtasciwosci techniczne. Sprzet zmechanizowany
znajdujacy sie w miejscu wykonywania robét nie moze by¢ udostepniany osobom nie stanowigcym jego bezposredniej obstugi,
na widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ przepisy o jego obstudze i konserwacji.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspekiora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkoéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.2. WYKONANIE PRAC

5.2.1. Przygotowanie placu budowy
Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren budowy, a w szczegdInosci :
- ogrodzi¢ plac budowy ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na budowie i zapobiezenia niebezpieczenstwu jakie
moze zagraza¢ w czasie wykonywania robét osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania rob6t; ogrodzenie powinno
by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m;
- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw komunikacyjnych dla oséb pieszych,
- w przypadku koniecznosci zajecia sgsiadujgcych z placem budowy terenéw ulic lub placéw ogélnego uzytku, wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania stosownych zezwolen organow takie zezwolenia wydajgcych;
- wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy odpowiednie wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdow
drogowych, zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym zamknieciem;
- wyrownac stosownie do potrzeb teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego rodzaju wykopdw oraz
zbadag, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia;
- w razie istnienia napowietrznych linii energetycznych i niemozliwosci ich usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we witasciwy
sposob umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie robot;
- zapewni¢ korzystanie z pradu elekirycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych oraz oswietlenia placu
budowy i miejsc pracy;
- zapewnic¢ korzystanie z wody do rob6t budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach;
- wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac¢ budynki istniejagce do potrzeb pracownikow
zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzadzen oraz przygotowac miejsce do sktadowania
materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;
- usung¢ z placu budowy gruz, zbedne urzadzenia, materiaty i przedmiotu mogace stwarzac¢ przeszkody lub utrudnia¢
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wykonywanie robét.

5.2.2. Drogi dojazdowe i dojscia dla pieszych
Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejgcg sie¢ drog statych i uzupetnié jg drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas
trwania budowy. Drogi nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robot. Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie
placu budowy powinny mie¢ utwardzonag nawierzchnig, dostosowang do $rodkéw transportowych, przewidzianych obcigzen i
intensywnosci ruchu. Do utwardzenia nawierzchni drég dojazdowych mozna zastosowa¢ masy bitumiczne uktadane na
odpowiednio przygotowanym podtozu, drogi w obrebie placu budowy moga by¢ wykonane z prefabrykatow zelbetowych.
Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom :
- ciag pieszy powinien by¢ wydzielony na poboczu jezdni drogi podstawowej, szerokos¢ ciggu powinna wynosi¢ co najmniej
0,75m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy ruchu dwukierunkowym;
- przejscia dla pieszych wyznaczy¢ w miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo pieszych;
- przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi i dobrze oswietlone.
UWAGA! Prace beda prowadzone prawdopodobnie bez wylaczenia dziatalnosci obiektu. Nalezy zapewnié bezpieczne
uzytkowanie obiektu podczas prowadzenia robét budowlanych. W szczegdlnosci nalezy zapewni¢ odpowiednio
ostoniete i zabezpieczone dojscia i dojazdy do budynku.

5.2.3. Obiekty placu budowy
Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze placu z zachowaniem
przepisd6w przeciwpozarowych. W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia powinna byé dostosowana do
liczby zatrudnionych pracownikow. Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub
ustawiane na placu budowy z zestaw6w kontenerowych lub barakowozdw.
Obiekty znajdujace sie na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny by¢ chronione i wyposazone na wypadek pozaru.
Sprzet przeciwpozarowy podreczny powinien znajdowac¢ sie wewnatrz obiekiu ( gasnice ) oraz przy obiekcie (skrzynie z
piaskiem, bosaki, hydrant ). Instalacja odgromowa obiektéw powinna by¢ dostosowana do kategorii niebezpieczenstwa
obiektu.
Kazdy obiekt placu budowy powinien byé odpowiednio oznakowany. Ostrzezenia powinny by¢ umieszczone na
tablicach ustawionych przy drogach i dojsciach do obiektu w odpowiedniej odlegtosci, tak aby informacja dotarta do
osob przebywajacych w poblizu obiektu odpowiednio wczesniej. Zakazy dotyczace obiektow powinny byé
umieszczone zaréwno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do obiektu. Tablice informacyjne i
znaki ostrzegawcze powinny by¢ umocowane na trwatych elementach i zabezpieczone przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub zawianiem sniegiem. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny by¢ oswietlone.

5.3. ZAKRES PRAC
ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi
wytyczenie, utwardzenie i oznakowanie drog dojazdowych do budowy
wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z przygotowaniem terenu budowy oraz z wznoszeniem rusztowan,
jakie wystepuja przy realizacji niniejszego zadania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.

6.2. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci przygotowania terenu pod budowe oraz sprawdzeniu braku zagrozen na
terenie budowy. ]
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
OgdIne wymagania dotyczgce obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robét podano w Specyfikacji Technicznej. Odbi6r rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci
dokonanej rozbiorki. Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty z rozbiérki sg sktadowane na koncesjonowanym sktadowisku.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Ceny jednostkowe obejmuja:
dostarczenie niezbednych materiatow i urzgdzen. Rozbiorka elementow. Wywédz elementéw na odpowiednie sktadowiska.
Dostarczenie w miejsce wskazane elementéw do renowacji. Uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu robét. Usuniecie ze
stanowiska pracy materiatdw bedacych wiasnoscig wykonawcy. Wszystkie elementy skiadowe tj. opis techniczny, cze$é
rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz przedmiar robo6t stanowig komplet
dokumentac;ji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione
element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé tgcznie. W przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek
czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét, kidra ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamowienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z p6zniejszymi
zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z p6zniejszymi
zmianami),
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Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z p6zniejszymi zm.),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z pdzniejszymi zmianami),

Szczegbtowe przepisy z zakresu BHP przy robotach budowlanych
+  Rozporzadzenie Ml z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie MI z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. Nr 108, poz. 953 z
pdzniejszymi zmianami).
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Stadium i zakres:
Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - 02 _
ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji rob6t rozbidrkowych
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego:
"Rewaloryzacja Starego Cmentarza Podgoérskiego w Krakowie, al. Powstancéw Slaskich”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich robét rozbiérkowych przewidzianych w projekcie.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem robét rozbidérkowych,
demontazowych i wyburzeniowych.
W ramach prac rozbiérkowych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:
Projektowane roboty demontazowe i rozbiérkowe:

demontaz betonowych kraweznikéw i schodkow

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robo6t zwigzanych z rozbiorkg. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodnos¢ z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. DOKUMENTACJA, KTORA NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogoélnej
Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:
Harmonogram i kolejno$¢ prac rozbiérkowych
Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajacego realizacjg umowy
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Materialy pochodzgce z rozbidrki: gruz, elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne, wywiez¢ na
sktadowiska przeznaczone na dang grupe odpadoéw. Wykonawca w wiasnym zakresie zapewni miejsce sktadowania
materiatéw z rozbidrki.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu uzywanego do rozbidérkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym
realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepisow BIOZ
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW
Materialy pochodzace z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego
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realizacjg umowy. Do transportu materiatdw luzem nalezy stosowa¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane, tadunek
winien by¢ zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Odwiezienie gruzu, ziomu na odpowiednie
sktadowiska. Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
odtagczy¢ wszelkie instalacje przebiegajgce przez obszar rozbidrek
wyznaczy¢ zgodnie z przepisami strefy niebezpieczne
wywiesi¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze informujace o robotach rozbiérkowych
na terenie rozbiérki powinno znajdowac sie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy (w razie wypadku) oraz
niezbedny sprzet p.pozarowy
powinno funkcjonowac zgodnie z przepisami zaplecze biurowe i socjalne dla zatogi
zatoga powinna by¢ wyposazona we wtasciwe ubiory robocze:
hetmy, szelki bezpieczenstwa, wlasciwe narzedzia i sprzet reczny, niezbedny do bezpiecznego wykonywania pracy
oraz niezbedny sprzet ochrony osobistej
nalezy zapoznac pracownikéw z technologig rozbioérki
przygotowanie powierzchni musi uwzglednia¢ doktadne usuniecie elementéw sypkich, kurzu i pozostawienie
przygotowanej powierzchni suchej, czystej i pod kazdym wzgledem gotowej do prac montazowych
na widocznym miejscu winien wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:
najblizszej strazy pozarnej
najblizszego punktu lekarskiego
posterunku policji
wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zasadami i przepisami zawartymi w:
rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13,
p0z.93)
rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)
ustawie z dnia 07.07.1994 r ,Prawo budowlane" (Dz. U. Nr. 89, poz. 414)
Prowadzenle robot rozbidrkowych:
wykonac¢ skuteczne zabezpieczenia przed zniszczeniem oraz oklei¢ folig i tasmg papierowa samoprzylepng
przeciwko zabrudzeniu te elementy, ktére nie podlegajg rozbioérce.
wykonac¢ konieczne wygrodzenia i zabezpieczenia terenu robot - zabezpieczenia z tasmy, siatek lub innego materiatu
(jezeli bedzie to wymagane przez Inspektora Nadzoru),
wykona¢ konieczne demontaze (jezeli bedzie to konieczne do wykonania robot), drobnego sprzetu (np.
oswietleniowego, szafek pétek, tablic informacyjnych itp.)
wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia istniejgcej konstrukcji budynku przed przypadkowym uszkodzeniem
wykona¢ ostone okien i drzwi budynku bedgacego przedmiotem inwestycji oraz ostone innych budynkéw
sgsiadujacych, nie objetych robotami (jezeli bedzie to konieczne)
w razie potrzeby zabezpieczy¢ sgsiadujacg nieruchomos$¢é przed niekontrolowanym upadkiem materiatéw
rozbidrkowych lub narzedzi na jej obszar
roboty rozbidérkowe prowadzi¢ w taki spos6b aby nie uszkodzi¢ elementéw nie wchodzgcych w zakres prac
rozbiérkowych
wszelkie prace prowadzi¢ z duzg ostroznoscig tak aby nie uszkodzi¢ historycznego materiatu ceglanego - tynki i
zaprawy usuwacé mechanicznie, recznie, chemicznie lub z uzyciem sprzetu kitéry nie doprowadzi do powstania
ubytkéw w zabytkowej strukturze muru,
odpady niebezpieczne dla srodowiska przewidzie¢ do wywozu na odpowiednie sktadowisko i/lub utylizacje
w razie koniecznosci uzgodni¢ i wykona¢ tymczasowg organizacje ruchu.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem Konserwatora Zabytkéw oraz Zarzadu Cmentarza Komunalnego
Generalnle nie przewiduje sie ustawienia rusztowan zewnetrznych. Nie dopuszcza sie rozbierania elementéw konstrukcyjnych
przez ich przewracanie lub stosowanie srodkéw wybuchowych. Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy wykonac
wszystkie konieczne i wymagane stosownymi przepisami zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych rob6t, umiesci¢ tablice
ostrzegawcze, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, oraz przygotowa¢ sie do sprawnego usuwania z terenu
nieruchomosci materiatdéw rozbiérkowych
Wykonawca robot jest zobowigzany do takiego prowadzenia prac aby nie spowodowaé zagrozenia dla nieruchomosci
sgsiadujacych, w szczegdlnosci nie moze spowodowac zagrozenia w ruchu samochodowym. W razie potrzeby Wykonawca
opracuje, zatwierdzi przed odpowiednie organy i wdrozy tymczasowg organizacje ruchu w okolicy rozbieranego obiektu

(wytaczenie z ruchu czesci jezdni, chodnika) tak aby unikng¢ zagrozenia oraz w ten sposob aby nie spowodowac nadmiernych
utrudnien w ruchu.
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Gromadzenie gruzu na innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach w czasie prowadzenia rob6t rozbidrkowych jest niedopuszczalne. Usuwanie jednego elementu nie moze
pociggac za sobg nieprzewidzianego spadania czy zawalania sie innych elementéw. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej jak
10 m/s nalezy przerwaé prowadzenie robét rozbidrkowych. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce muszag by¢ zapoznani z
technologig i harmonogramem prowadzenia rob6t, wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng oraz sprzet zabezpieczajacy,
zgodnie z wymogami bhp przy prowadzeniu takich robot.

W przypadku stwierdzenia stanu odbiegajacego od zatozen projektowych lub stwarzajgcego zagrozenie dla dalszego
prowadzenia rob6t nalezy porozumie¢ sie z projektantem celem wprowadzenia ewentualnych zmian w technologii lub
harmonogramie prowadzenia robot.

5.2. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Wykonanie prac rozbidrkowych wskazanych w projekcie
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.

6.2. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki, braku uszkodzen spowodowanych demontazem
elementow, oczyszczenia terenu, oraz sprawdzeniu braku zagrozen na terenie budowy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgace obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robdt podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci

dokonanej rozbiorki. Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty z rozbiorki sg sktadowane na koncesjonowanym sktadowisku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny jednostkowe obejmuja:

dostarczenie niezbednych materiatow i urzgdzen. Rozbiorka elementow. Wywdz elementéw na odpowiednie sktadowiska.

Dostarczenie w miejsce wskazane elementéw do renowacji. Uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu robét. Usuniecie ze

stanowiska pracy materiatbw bedacych wtasnoscig wykonawcy. Wszystkie elementy skiadowe tj. opis techniczny, czesc

rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz przedmiar robo6t stanowig komplet

dokumentac;ji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione

element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé tgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek

czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét, kidrg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie

zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamowienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegdtowe przepisy z zakresu BHP przy robotach rozbidrkowych

- Rozporzadzenie Ml z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie MI z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne;j
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. Nr 108, poz. 953 z
pézniejszymi zmianami).
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - 03
ROBOTY ZIEMNE

1 PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji wykopow
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczgcych inwestyciji: .
"Rewaloryzacja Starego Cmentarza Podgorskiego w Krakowie, al. Powstancéw Slgskich”

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich wykopow wraz z robotami towarzyszgcymi oraz odwodnieniem wykopow.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45112500-0 Usuwanie gleby
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy i obejmujg wykonanie:

*  wykop6w w gruncie

« odwodnienia wykopow
*  podsypek i nasypow

«  podktadéw zwirowych
»  zasypek

« transportu gruntu

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg
Techniczng.
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne - Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb
rozwigzan projektowych.
Giebokos¢ wykopu - Roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki - Wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - Wykop, ktérego gtebokos$c jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Ukop - Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robot.
Dokop - Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.
Odktad - Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie
wykorzystanych do budowy.
Umochnienie $cian wykopow - Umocnienie $cian wykopdéw zgodne z wymogami przepiséw bhp gwarantujace petne
bezpieczenstwo wykonywania rob6t dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.
Wskaznik zageszczenia gruntu - Wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:
Is = pd / pds gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],
pds - maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg
BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].
Wskaznik réznoziarnistosci - Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych okreslona wedtug wzoru:
U =d60/d10 gdzie:
d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
d10 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].
Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawiastej.
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.
Humusowaniem - zespét czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujgcy dogeszczenie
gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.
Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za pomocg
walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.
Hydrosiew - proces obejmujgcy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, $rodkéw uzyzniajgcych i
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przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.

Biowldknina - mata z widkna bawetnianego lub bawetnopodobnego, wykonana technika wiéknikowa z réwnomiernie
rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roélin motylkowatych, stuzgca do umacniania i zadarniania powierzchni.
Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiaty, wytworzone technika tkacka, dziewiarska Ilub
witokninowa, w tym geotkaniny i geowtokniny) i pokrewne wyroby jak: georuszty (ptaskie struktury w postaci regularnej otwartej
siatki wewnetrznie potgczonych elementéw), geomembrany (folie z polimeréw syntetycznych), geokompozyty (materiaty
ztozone z réznych wyrobdw geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci (ptaskie struktury w
postaci siatki z otworami znacznie wigkszymi niz elementy sktadowe, z oczkami potgczonymi weztami), geomaty z siatki (siatki
ze struktura przestrzenna), geosiatki komoérkowe (z tasm tworzacych przestrzenna strukture zblizona do plastra miodu).
Mulczowanie - naniesienie na powierzchnie gruntu S$ciotki (np. witokien celulozowych, sieczki, strézyn, trocin, torfu) z
lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozja.

Hydrohumusowanie - sposéb hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny (o podobnych parametrach jak uzywanych do
hydrosiewu), w sktadzie ktérej nie ma nasion.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana ze $ciétki (np. wiékien celulozowych,
sieczki, strézyn, trocin), emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowtdkniny i geosyntetykéw, doraznie zabezpieczajgca przed
erozja powierzchniowa do czasu przejecia tej funkcji przez okrywe roslinna.

Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub zytka na 100 kwadratdéw, kazdy o powierzchni 25 cm2, do okre-
Slenia procentowego udziatu gatunkdw roslin, po obsianiu.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem wykopdw. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t
oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6 DOKUMENTACJA, KTORA NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogoélnej
Specyfikacji Technicznej
2 MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2 SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Grunty
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypdw. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp6éw powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odkfad.
Zapewnienie miejsce sktadowania lub utylizacji gruntu nalezy do obowigzku wykonawcy.
Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywa-
nia materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wy-
konawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
w sposab ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozyskiwanie materialdéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych organéw wiadzy na pozyskanie materiatéw z jakich-
kolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektoro-
wi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez sie-
bie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do rob6t, chyba ze postanowienia ogélnych lub szczegdtowych warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wy-
korzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nad-
zoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obre-
bie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wlasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z In-
spektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objeto-
$ci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci rob6t ziemnych, zostaty za zgodg
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypo6w lub wy-
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konanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rGwnowaznej objetosci gruntow przydatnych
ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie te-
renow na odkitad nalezy do obowigzkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru
moze nakazaé¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarz-
niecia lub nadmiernej wilgotno$ci.

2.3 SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW — HYDROSIEW
Materialy niezbedne do realizacji rob6t dotyczacych umocnien powierzchniowych terendw nasypu metoda
hydrosiewu:
- sprzet mechaniczny niezbedny do wykonania rob6t
- mieszanka odpowiednio dobranych nasion traw i/lub innych roslin dostosowanych do warunkéw danego
terenu.
- &cidtka celulozowa zabezpieczajgca podtoze przed wysychaniem i erozja oraz ostaniajgca kietkujgce nasiona
oraz siewki, a takze dostarczajaca roslinom sktadnikéw pokarmowych
- nawozy mineralne
- woda pochodzgca ze zrddet niebudzacych watpliwosci
- dodatkowe komponenty (naturalne barwniki do kontroli zasiewu, kleje zawigzujgce, hydrozele)

Mieszanina do hydrosiewu

Ramowy sktad gotowej do uzycia mieszaniny hydrosiewu powinien by¢ nastepujacy:

— mieszanki nasion traw lub roslin motylkowatych od 0,018 do 0,03 kg/m2, (180-300 kg/ha)
— widkna celulozowe od 0,09 do 0,15 kg/m2, (900-1500 kg/ha)

— nawozy mineralne (NPK) od 0,02 do 0,05 kg/m2, (200-500 kg/ha)

—woda od 2,5 do 4 I/m2, (25-40 m3/ha)

oraz

- dodatkowe komponenty wspomagajace (naturalne barwniki, kleje zawigzujgce, hydrozele).

Sktad mieszanek traw, uzalezniony od rodzaju gruntu, moze by¢ przyjmowany wedtug PN-B-12074:1998.
Nasiona roslin powinny spetnia¢ wymagania PN-R-65023:1999.

Grubos$¢ warstwy mieszanki znajdujacej sie na podtozu po wykonaniu zabiegu powinna wynosi¢ 3-10 mm w zaleznosci od:
- warunkow glebowych

- topografii terenu

- pory roku

- warunkow klimatycznych

- tego czy wczesniej zastosowano hydrohumusowanie

Ze wzgledu na brak oczekiwanych efektdw, ochrone s$rodowiska, bezpieczenstwo okolicznej ludnosci oraz nieprzyjemny
zapach podczas prac agrotechnicznych, nie nalezy wykonywa¢ hydrosiewu na bazie osadéw $ciekowych.

Nasiona traw
Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowac¢ do lokalnych warunkéw klimatycznych, rodzaju gleby, stopnia jej zawilgocenia i
ekspozyciji stonecznej. Zdolnos¢ kietkowania nasion powinna wynosi¢ minimum 60%.

Nawozy

Nawozy mineralne powinny by¢ przechowywane w szczelnym opakowaniu do momentu ich wykorzystania.

Opakowanie powinno zabezpiecza¢ materiat przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie przechowywania i transportu, a takze
zawiera¢ opis nawozu i doktadny sktad chemiczny makro i mikroelementéw.

3 SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2 SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasnosci
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania i transportu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu uzywanego przez Wykonawce bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet be-
dacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspek-
torowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane prze-
pisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez In-
spektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t Przy mechanicznym wykonaniu rob6t Wykonawca powinien
dysponowac nastepujacym, sprawnym technicznie sprzetem:

« do odspajania gruntéw - spycharki i koparki itp.

M—/-\_R/-\/-\ ABM S.C. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE WYCENA NIERUCHOMOSCI




REWALORYZACJA STAREGO CMENTARZA PODGORSKIEGO W KRAKOWIE, AL. POWSTANCOW SLASKICH
PROJEKT BUDOWLANY - PA 18/2020

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow: spycharki, urzadzenia do hydromechanizacji, itp.
» do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki
» do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne walce

» do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu: pompy, szalunki, cianki szczelne.
4 TRANSPORT

4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.

4.2 TRANSPORT MATERIALOW
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wykopdw. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
$rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
stosowane pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujgcym, sprawnym
technicznie sprzetem:
Sprzet do transportu - samochody wywrotki, przemieszczanie na odlegtos¢ do 100 m spycharka. Inny sprzet zaakceptowany
przez Zarzgdzajacy realizacjg umowy.

4.3 TRANSPORT MIESZANKI DO HYDROSIEWU
Mieszanki do hydrosiewu mozna transportowa¢ do miejsca obsiewu:
. w hydrosiewnikach,
komunalnymi wozami asenizacyjnymi, o pojemnosci do 15,0 m3,
rolniczymi wozami asenizacyjnymi, wyposazonymi w pompy prézniowe,
w cysternach,
w specjalnych zbiornikach.

4.4 TRANSPORT NASION TRAW
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem.

4.5 TRANSPORT NAWOZOW
Nawozy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i
zbryleniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2 WYKONANIE ROBOT

5.2.1 Wykonanie wykopow
Do wykonywania wykopéw w zaleznosci od jego wymiarbw mozna zastosowaé jedng z dwéch
podstawowych metod:

. czotowg (poprzeczng), ktdra stwarza mozliwosé wykonania wykopéw o duzych gtebokosciach,
lecz 0o matej szerokosci; metoda ta wykorzystywana jest przewaznie przy wykonywaniu
wykopdw pod wszelkiego rodzaju instalacje podziemne, przy poprzecznym przerzucie
odspojonej ziemi oraz przy innych gtebokich wykopach o niewielkich wymiarach w planie; do
wykonania wykopdw tg metodg najlepiej nadajg sie wszelkiego typu koparki.
warstwowg (podtuzna), ktéra polega na wykonywaniu robét w dwojaki sposéb: prowadzac
roboty ziemne warstwami o grubosci zaleznej od uzytego sprzetu na catej powierzchni terenu
(uzywamy wtedy spycharko — zgarniarek) lub przy uzyciu koparek, kopiac wykop o szerokosci i
gtebokosci rownej zasiegowi ramienia koparki, poszerzajgc i pogtebiajac go stopniowo do
zatozonych wymiaréw. Pamieta¢ nalezy, ze do prac mozna przystgpi¢ po szczegbétowym
przeanalizowaniu warunkéw terenowych (zwtaszcza przy wykonywaniu wykopow szeroko-
przestrzennych) oraz ustaleniu etapéw poszczegoélnych przejs¢ koparki, kierunkéw kopania,
drég dojazdowych i wyjazdowych $rodkéw transportowych oraz sposobu zabezpieczenia terenu
przed wodg opadowa.

Specyficzng forma robo6t ziemnych jest wykonywanie wykopow wasko-przestrzennych dla wszelkiego
rodzaju instalacji i urzagdzen podziemnych. Wykopy wasko-przestrzenne mozna wykonywac¢ o $cianach
pionowych do gtebokosci 1,5 m i szerokosci 0,6 m lub ze skarpami, jezeli jest na nie wystarczajgca ilos¢
miejsca, a takze o $cianach pionowych zabezpieczonych réznego rodzaju deskowaniami. Umocnienia te
w zaleznosci od warunkéw, w jakich majg pracowac dzieli sie na: deskowania petne, azurowe, Scianki
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szczelne, $Scianki zaktadane. Zabezpieczanie $cian stosuje sie réwniez do wykopow szeroko-
przestrzennych w nastepujacych przypadkach:

gdy grunt jest mato spoisty i skarpy zajetyby duzo miejsca,

wykonanie skarp nie jest mozliwe,

nalezy obnizy¢ poziom wody i zachodzi koniecznos¢ prowadzenia prac w sciankach

szczelnych.
Przy wykonywaniu wykopdéw sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje podziemne
zatrzymuje sie kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zgdanej rzednej; warstwe te usuwa sie recznie
przed rozpoczeciem rob6t fundamentowych lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie
posadowienia przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz grozba nieumysinego spulchnienia przez
osprzet uzytych maszyn,
Spody wykopow pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie moga by¢ zasypane
gruzem, lecz powinny byé wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to
rowniez wykopdw dla wszystkich rodzajéw instalacji, ktére muszg zachowaé szczelnosé,
Wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko powinny byc¢
wykorzystane, aby unikng¢ osuwania sie skarp,
Nie nalezy wykonywaé¢ wykopdw bez skarp lub rozparcia sciankami przy gtebokosciach:

h > od 1,0 m —w gruntach piaszczystych i zwirach,

h > 1,25 m — w gruntach gliniasto — piaszczystych,

h > od 1,50 m — w gruntach gliniastych i itach
Przy powiekszaniu skarp i nasypdéw nalezy pamieta¢ o czyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi
roslinnej oraz wszystkich elementéw glinianych), zeschodkowaniu i dopiero wtedy nasypywaniu swiezego
gruntu starannie go zageszczajac,
Nalezy unika¢ prowadzenia rob6t ziemnych w warunkach zimowych.
Wykopy odstaniajace istniejgcg izolacje scian piwnicznych poprzedzajacy prace termomodernizacyjne
nalezy wykonac recznie tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji; gtebokos¢ wykopu 1,0 m.

5.2.2 Dokladnosé¢ wykonania wykopow
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz = 10 cm.
Ro6znica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.
Szerokos$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze ro6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10
cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nierébwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ £ 10 cm przy
pomiarze fatg 3-metrowa, albo powinny byé spetnione inne wymagania dotyczgce nieréwnosci,
wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.2.3 Odwodnienie pasa robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajgcych, ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét
spadki, zapewniajgce prawidiowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usunigecia tych gruntdbw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Jezeli w trakcie wykonywania rob6t ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne niewykazane
w Dokumentacji Projektowe]j (kable, przewody itp.), badz niewypaty czy wykopaliska, wéwczas roboty
nalezy przerwac¢ ipowiadomié¢ otym fakcie Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje odnos$nie
kontynuowania rob6t. Odprowadzenie wéd do istniejacych urzadzen odwadniajgcych musi byé przez
Wykonawce poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.2.4 Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postgepowac¢ w kierunku podnoszenia sig niwelety.
W czasie robdét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw woéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntdéw oraz termindw wykonywania innych rob6t na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.2.5 Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu
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Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (ls), podanego w tablicy 1.

Wskaznik zageszczenia s, bedzie wyznaczony na podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu
gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalnej gestosci
objetosciowej (Pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot

ziemnych.
Minimalna wartos$¢ Is dla:
kStrefa innych drog
orpusu kategoria ruchu .
KR3-KR6 kategoria ruchu KR1-KR2
Gorna  warstwa 0 1,00 1,00
grubosci 20 cm
Na gtebokosci od 20
do 50 cm od 1,00 0,97
powierzchni robét
ziemnych

Przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia |, wyznaczonego wg PN-S-02205 Zatgcznik B, réwnego
stosunkowi modutéw zageszczenia wtérnego E» do pierwotnego E: o wartosci tego stosunku < 2,2 dla
wskaznika zageszczenia Is = 1,0 oraz < 2,5 dla wskaznika zageszczenia Is = 0,97.

Modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa przy
zastosowaniu ptyty VSS o $rednicy 300 mm. Koncowe obcigzenie powinno wynosi¢ 0,25 MPa.

Obliczenie wynikéw wg wzoru:

3op
E=-—-mmmee- xD
4 ps
w ktérym:
E - modut odksztatcenia,
Dp - réznica naciskéw (MPa),
DS - przyrost osiadan odpowiadajacy tej roznicy naciskéw (mm),
D - Srednica ptyty (mm).

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to Wykonawca podejmie srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Wykonawca
uwzgledni w wycenie koszty zwigzane z ulepszeniem podtoza.

W takim przypadku modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,15 MPa do 0,25
MPa przy zastosowaniu ptyty VSS o $rednicy 300 mm. Koncowe obcigzenie powinno wynosié¢ 0,35 MPa.
Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos$¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205 rysunek 4.

5.2.6 Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn pracujgcych.
Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow, obcigzg Wykonawce.

5.2.7 Odkiad
Grunty z wykopdw, nie nadajgce sie do wbudowania w nasypy nalezy odwiez¢ na odktad. Sugeruje sie
odwoz gruntéw nieprzydatnych w miejsce dokopu gruntéw na odlegtos¢ do 20 km z wykorzystaniem do
rekultywacji terenu po ukopach lub ewentualnie wykorzysta¢ do budowy watéw ziemnych. Lokalizacje
odktadu Wykonawca uzgodni z Inzynierem i wtascicielem terenu.
Odkfad powinien byé uformowany w pryzme o wysokos$ci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1,0 do 1,5 i
spadku korony od 2% do 5%. Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajgcym
terenem. Powierzchnie odktadéw powinny by¢ pokryte ziemig urodzajna.
Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze jest to grunt nieprzydatny
do budowy nasyp6w. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce,
zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosci w
cato$ci obcigza Wykonawce.
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5.2.8 Zasypywanie wykopow
Wykopy nalezy zasypywaé niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych
konstrukcji lub instalacji na dziatanie wptywéw atmosferycznych, szczeg6lnie w okresie jesienno —
zimowym. Wykopy nalezy zasypywac warstwami grubosci 20 cm starannie je zageszczajgc. W przypadku
wykonywania tych prac w okresie zimowym nalezy uwazac¢, aby ilos¢ zamarznietych bryt w zasypce nie
przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania wykopdéw wewngtrz budynku nie wolno uzywaé
zamarznigtego gruntu. Do zasypywania wykopow nie mozna uzywac¢ gruntdw zawierajgcych
zanieczyszczenia i sktadniki organiczne moggce spowodowac procesy gnilne.
Zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do
naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw atmosferycznych,
Do wykonywania nasypdw nalezy uzywac gruntéw takich jak: piaski, zwiry, piaski gliniaste, skaty twarde,
tzn. wszystkie grunty o granicy ptynnosci mniejszej od 65; nie wolno stosowac¢ do tych konstrukcji torféw,
gruntoéw ilastych, ziemi urodzajnej itp.; przy spetnieniu pewnych warunkéw, tzn. przy zabezpieczaniu
nasypow przed dostepem wody, mozna uzyc¢ skat migkkich, pytéw, piaskéw pylastych, gliny i lesséw,
Do zasypywania wykopéw i fundamentéw nalezy uzywaé gruntdw z tych wykopow, odpowiednio je
zageszczajac, chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem czy pospoéika,
Przy zasypywaniu wykopOw grunt nalezy zageszczac¢ warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 20 cm —
przy zageszczaniu recznym i 50 cm — przy zageszczaniu mechanicznym,
Nie wolno uzywaé do zasypywania wykopow gruntow zamarznietych, torféw, darniny itp.,
Nasypy nalezy wykonywa¢ warstwami poziomymi, starannie je zageszczajac,
Wysokos$¢ nasypu i szeroko$¢ jego korony powinna by¢ wieksza od zatozonej (ze wzgledu na osiadanie);
powinno to by¢ przewidziane w projekcie,
Nachylenie skarp wykopow tymczasowych nalezy wykonaé zgodnie z danymi zamieszczonymi w
odpowiednich przepisach w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigzenia naziomu.

5.2.9 Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu
Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy, w obrebie jego podstawy, zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w Specyfikaciji opisujgcej ,Roboty przygotowawcze”.

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni,
wynoszgcym okoto 4% +1%. Szerokos$¢ i wysokos¢ stopni nalezy dopasowaé do stosowanego sprzetu.
Orientacyjna szeroko$¢ stopni wynosi od 1,0 do 2,5 metra.

Jezeli na powierzchni terenu na ktérej ma byé posadowiony nasyp wystepujg zastoiska wody, to nalezy jg
usung¢. Po oczyszczeniu powierzchnia w obrebie podstawy nasypu powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona. Nalezy skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia Is gruntdéw rodzimych, zalegajacych w strefie
podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest
mniejsza niz okreslona w Tablicy 5.1. nalezy dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato
spetnione.

Tablica 5.1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w podfozu nasypow do gtebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Wysokos¢ nasypu Wskaznik zageszczenia IS

Kategoria ruchu

KR1-KR2, KR3-KR4 KR5-KR7
zjazdy, chodniki, Sciezki
rowerowe, ciggi

pieszojezdne,

do 2 metrow 0,95 0,97 1,00
ponad 2 metry 0,95 0,97 0,97

Dopuszcza sie ocene stanu zageszczenia gruntu na podstawie wartosci wskaznika odksztatcenia lo wedtug
zasad i kryteriow okreslonych w Specyfikaciji opisujgcej ,Roboty ziemne. Wymagania ogéine”

Nalezy skontrolowa¢ nosnosc¢ podtoza, na ktérym ma byé posadowiony nasyp, poprzez okreslenie wartosci
wtérnego modutu odksztatcenia E2 na powierzchni. Minimalna wartos¢ E2 na gornej powierzchni poditoza
gruntowego pod nasypem wynosi 30 MPa, niezaleznie od kategorii ruchu KR. Wartosé wtérnego modutu
odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ wedtug zasad podanych w Specyfikacji opisujacej ,Roboty ziemne.
Wymagania og6ine”. Dopuszcza sie ocene nosnosci podtoza na ktérym ma by¢é posadowiony nasyp z
zastosowaniem lekkiej ptyty dynamicznej LPD na zasadach okreslonych w Specyfikacji opisujgcej ,Roboty
ziemne. Wymagania ogoine”
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Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia Is okreslona w Tablicy 5.1 oraz/lub warto$¢ wtérnego modutu
odksztatcenia E2 okreslona jak wyzej, nie mogg by¢ osiggniete pomimo zageszczania, to nalezy okresli¢
tego przyczyne i podjg¢ dziatania w celu ulepszenia gruntu podtoza w stopniu umozliwiajagcym spetnienie
wymagan. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w STWIORB, zaproponuje Wykonawca i
przedstawi do akceptacji Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Jezeli warunki w podfozu nasypu sprawiaja, ze zdjecie darniny i humusu oraz przeprowadzenie prac
zwigzanych z oczyszczeniem powierzchni, spowodowatoby pogorszenie podparcia podstawy nasypu,
wowczas przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu i ewentualne wykonanie wzmocnionego
podtoza nasypu musi by¢ przeprowadzone wedtug indywidualnych zasad, okreslonych na podstawie
Projektu Geotechnicznego, o ile wystepuje, lub na podstawie Dokumentacji projektowe;j.

Jezeli w podtozu gruntowym nasypu zalegajg grunty organiczne woéwczas przygotowanie podtoza nasypu
obejmuje wykonanie wzmocnionego podtoza nasypu na podstawie indywidualnych wymagan, wynikajacych
z obliczen statecznosci i osiadan korpusu ziemnego zawartych w Projekcie Geotechnicznym, o ile
wystepuje, lub w Dokumentacji Projektowe;.

Przygotowanie podfoza w obrebie podstawy nasypu musi zapewnia¢ spetnienie wymagan w zakresie
odwodnienia, okreslonych w Specyfikaciji opisujgcej ,Roboty ziemne. Wymagania ogéine”

5.2.10 Wybor gruntéw i innych materialéow do wykonania nasypow
Wybdr gruntéw i innych materiatdbw przeznaczonych do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z
uwzglednieniem zasad podanych w Specyfikacji opisujgcej ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, w
punktach 2 5.

Dopuszcza sie wznoszenie nasypOw wytacznie z gruntéw i innych materiatow przydatnych do tego celu.
Grunty i inne materiaty mogg uzyska¢ przydatno$é w wyniku ulepszenia.

Wybér gruntu lub innego materiatu do budowy nasypu ma zasadniczy wptyw na wybér metody uktadania i
zageszczania warstwy oraz uzytego sprzetu.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub inne materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen
dotyczacych gruntéw, skat lub materiatdbw o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czesci nasypu
zostang przez Wykonawce na jego koszt usuniete i wykonane powtérnie z materiatdbw o odpowiednich
wtasciwosciach.

5.2.11 Ogolne zasady wykonywania nasypow
Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktdre
okreslono w Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych na pismie,
przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw lub innych materiatéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci. Grubos¢ warstwy w stanie
luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu lub innego materiatu i sprzetu
uzywanego do zageszczania. Przyjeta technologia zageszczania powinna zapewnia¢ uzyskanie
wymaganego zageszczenia warstwy w catej jej migzszosci i zostaé potwierdzona na odcinku prébnym.

Kazda wykonana warstwa nasypu musi by¢ poddana procedurze odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu
przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;..

Grunty lub inne materialy o réznych witasciwosciach nalezy wbudowywaé¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé¢ w partie nasypu
ponizej gtebokosci przemarzania. Grunty niespoiste mozna wbudowywaé na dowolnym poziomie nasypu,
réwniez w gorne warstwy, powyzej gtebokosci przemarzania.

Warstwy gruntu o dobrej przepuszczalnosci nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspotczynniku k10<10-5 m/s) ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy
nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na
zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy
powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowaniem S$cieku. Takie uksztattowanie gdérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

Goérng warstwe nasypu, o grubosci minimum 20 cm, zaleca sie wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych o
wspotczynniku filtracji k10 = 6 GD10-5 m/s i wskazniku jednorodnosci uziarnienia Cu 2 5,0. Specyfikacji
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opisujacej ,Roboty ziemne. Wymagania ogdélne”. Grunty niewysadzinowe 0 mniejszym wskazniku
jednorodnosci uziarnienia (3,0 £ Cu < 5,0) mozna stosowa¢ do wykonania gornej warstwy nasypu, jezeli
proby na odcinku prébnym wykazg mozliwo$¢ uzyskania wymaganego zageszczenia i nosnosci. Jezeli brak
gruntu niewysadzinowego z ukopu o wymaganych wiasciwosciach, dopuszcza sie wykonanie gérnej
warstwy nasypu z innego gruntu, ktoéry zostanie ulepszony poprzez stabilizacje spoiwem. Jezeli sposéb
ulepszenia i grubo$¢ warstwy nie zostaly okreslone w Dokumentacji Projektowej, ustali je Wykonawca i
przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi/ Inspektora nadzoru. W przypadku zaprojektowania warstwy
ulepszonego podtoza jest ona wigczona do gérnej warstwy nasypu.

Grubos$¢ gornej warstwy nasypu musi by¢ co najmniej taka, aby zostaty spetnione wymagania w odniesieniu
do nosnosci podtoza nawierzchni, przyjete w projekcie konstrukcji nawierzchni oraz aby zapewnié¢ odpornosé
na powstawanie wysadzin konstrukcji nawierzchni, ktéra bedzie utozona na nasypie.

Na terenach o wysokim stanie woéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu
przepuszczalnego o wspdtczynniku filtracji k10 = 6 GD10-5 m/s.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie wbudowany w nasyp. Inzynier/
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

W przypadku koniecznosci wykonania stopni nalezy zapewni¢ zageszczenie materialu nasypowego w
sposéb eliminujagcy mozliwos¢ powstania pustek lub stref niedogeszczonych w sgsiedztwie pionowych
powierzchni stopni.

Nie nalezy wbudowywa¢ w nasyp gruntéw kamienistych, gruzu betonowego i innych podobnych, twardych
materiatdbw w tych miejscach, gdzie przewiduje sie formowanie lub wbicie pali albo budowe konstrukcji i
urzgdzen.

W celu uzyskania prawidtowego zageszczenia w catym przekroju nasypu oraz zminimalizowania skutkdw
erozji skarp, powodowanej opadami w czasie budowy nasypu, nasyp nalezy formowacé jako minimum 0,5 m
szerszy z kazdej strony w stosunku do przekroju okreslonego w Dokumentacji Projektowej. Po wykonaniu
korpusu ziemnego nadmiar materiatu nalezy usunaé w czasie ostatecznego profilowania powierzchni skarp.
Nalezy dazy¢ do takiej organizacji robdt, by pozyskany w ten sposéb materiat wykorzysta¢ do budowy
innego nasypu.

Wykonawca zastosuje etapowg budowe nasypu lub podda kontroli tempo jego wznoszenia, jezeli taki
sposob budowy okreslono w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca zainstaluje wszystkie niezbedne
elementy, konieczne do kontroli procesu wznoszenia nasypu i bedzie monitorowat wskazane parametry, w
zakresie i w sposob, ktére okreslono w Dokumentacji Projektowe;j.

Jezeli nasyp lub jego czes¢ sa wykonywane z popiotow lotnych lub innego materiatu wrazliwego na dziatanie
wody to sposéb wbudowania takich materiatéw, zapewniajacy ochrone przed dostepem i oddziatywaniem
wody musi by¢ okreslony w Dokumentacji Projektowej. Jezeli materiaty takie majg by¢ stosowane na
wniosek Wykonawcy, przedstawi on do akceptacji Inzyniera/ Inspektora nadzoru rozwigzanie zapewniajagce
ich ochrone przed dostepem i oddziatywaniem wody. Gérnej powierzchni warstwy popiotu lotnego lub innego
materiatu wrazliwego na dziatanie wody nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% +1% .

Przy wykonywaniu nasypu lub jego czesci z mieszanek popiotowych nalezy uwzgledni¢ wyniki analizy
statecznosci oraz ocene mozliwosci potencjalnego zanieczyszczenia powierzchni ziemi szkodliwymi
substancjami.

5.2.12 Wykonywanie nasypow w okresie deszczow
Nie dopuszcza sie wbudowania gruntéw, skat lub materiatbw nadmiernie zawilgoconych, ktérych stan
uniemozliwia osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypéw nalezy przerwac,
jezeli wilgotnos¢ gruntu, skaty lub materiatu przekracza warto$¢ dopuszczalng okreslong w tablicy 5.2.

Na warstwie gruntu, skaty lub materiatu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy
gruntu, skaly lub materiatu. Nalezy odczekac az wilgotno$¢ warstwy obnizy sie i roztozenie oraz prawidtowe
zageszczenie nastepnej warstwy bedzie mozliwe albo nalezy przeprowadzié osuszenie w sposéb
mechaniczny lub osuszenie chemiczne, poprzez wymieszanie ze spoiwem.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczeg6lne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakonczeniu rob6t ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
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warstwa gruntu, skaly lub materiatu niezageszczonego ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, a Wykonawca
nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora nadzoru, to
Inzynier/Inspektor nadzoru moze nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.2.13 Wykonywanie nasypow w okresie zimowym
Wykonywanie nasypéw w temperaturze ujemnej, przy ktoérej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntdw, skat lub materiatbw uzytych do jego budowy, jest
niedopuszczalne.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntow, skat lub materiatdw zamarznietych lub przemieszanych ze
$niegiem lub lodem. W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypow nalezy przerwaé. Przed
wznowieniem prac nalezy usungc¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu, skaty lub materiatu zamarzta, to nie nalezy jej przed
rozmarznigciem zageszczac ani uktada¢ na niej nastepnych warstw.

Nasyp nie moze by¢ wznoszony na zamarznietym podiozu, za wyjatkiem sytuacji gdy Inzynier/Inspektor
nadzoru wyrazi na to zgode.

5.2.14 Zasady zageszczania warstw nasypu
Kazda warstwa gruntu, skaly lub innego materiatu uzytego do budowy nasypu powinna byé zageszczona jak
najszybciej po jej roztozeniu, z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla rodzaju gruntu (skaty, materiatu)
oraz wystepujacych warunkéw i zatwierdzonego przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

Roztozone warstwy nalezy zageszczaé¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubos$¢ warstwy poddanej zageszczaniu powinna byé ustalona z uwzglednieniem spulchnienia gruntu
(skaty, materiatu) oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu wymaganego zageszczenia. Grubosé
warstwy zageszczonego gruntu (skaty, materiatu) oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie
okreslic doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu (skaty, materiatu) i typu maszyny, zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 5.15. Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby
przejazddéw réznych maszyn stosowanych do zageszczania podano w punkcie 3 Specyfikacji opisujgce;j
,Roboty ziemne. Wymagania ogdine”.

W czasie zageszczania warstwy, wilgotno$¢ gruntu lub innego materiatu uzytego do budowy nasypu
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg okreslona w Tablicy

Tablica 5.2. Tolerancja wilgotnosci gruntéw i materiatow antropogenicznych w czasie zageszczania warstwy

Wilgotnos¢ optymalna Wopr Wilgotnos¢ gruntu (materiatu) w warstwie poddanej zageszczaniu
Minimalna Maksymalna

<10% Wopr - 2% Worr + 1%

>10% 0,8 Woer 1,1 Wopr

Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w punkcie 6.

W przypadkach uzasadnionych stosowang technologig zageszczania gruntu (materiatu antropogenicznego)
dopuszcza sie odstepstwa od wymagan okreslonych w Tablicy 5.2 W takiej sytuacji Wykonawca przed
rozpoczeciem robét przedstawi zmienione (dostosowane do przyjetej technologii) wymagania odnoszace sie
do wilgotnosci w czasie zageszczania oraz dopuszczalne tolerancje.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu, skaty lub innego materiatu przewidzianego do budowy nasypu jest zbyt niska w
stosunku do tolerancji okreslonej w punkcie 5.13.4. to wilgotno$¢ nalezy zwiekszy¢ poprzez réwnomierne
dodanie wody w catej masie gruntu (skaty, materiatu) przewidzianego do zageszczenia.

Jezeli wilgotnos¢ warstwy gruntu, skaty lub innego materiatu przewidzianego do budowy nasypu jest zbyt
wysoka w stosunku do tolerancji okreslonej w punkcie 5.13.4. to grunt (skata, materiat) nalezy osuszy¢ w
sposob mechaniczny lub chemiczny. Sposdb osuszenia podlega akceptacji przez Inzyniera/ Inspektora
nadzoru.

5.2.15 Wymagania dotyczace zageszczania i nosnosci nasypu
Wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypie powinny by¢ nie mniejsze niz okreslono w Tablicy 5.3.
Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy okresli¢ zgodnie z zasadami podanymi w Specyfikacji opisujgcej
,Roboty ziemne. Wymagania ogéine”.

Tablica 5.3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w nasypach
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Strefa nasypu pod powierzchnig Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia IS
(niweletg) robot ziemnych .
Kategoria ruchu
KR1-KR2, KR3-KR4 KR5-KR7
Zjazdy, chodniki,
sciezki rowerowe,
ciggi pieszojezdne,
do gtebokosci rownej grubosci 1,00 1,00 1,00
gornej warstwy nasypu lub
rownej grubosci warstwy
ulepszonego poditoza o ile
wystepuje
nizej do gtebokosci 1,2 m 0,97 1,00 1,00
1.2m-2,0m 0,95 0,97 1,00
Ponizej 2,0 m 0,95 0,97 0,97

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt (skate, materiat) do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic.
Jezeli powt6rne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inzynier/Inspektor nadzoru nie zezwoli na
ponowienie proby prawidiowego zageszczenia warstwy lub zastosowanie ulepszenia gruntu (materiatu)
wbudowanego w warstwe.

Inzynier/Inspektor nadzoru moze dopusci¢ kontrole zageszczenia po utozeniu i zageszczeniu wyzej lezgcej
warstwy. W takiej sytuacji wyzej lezaca warstwa zostanie w niezbednym zakresie usunieta w celu okreslenia
osiggnietego wskaznika zageszczenia Is warstwy lezacej ponizej. Jezeli wymagana warto$¢ wskaznika
zageszczenia zostanie osiggnieta, wéwczas warstwa zostanie zaakceptowana. Jezeli wartos¢ wskaznika
zageszczenia nie zostanie osiggnieta, wowczas ta warstwa oraz warstwa utozona na niej, zostang usuniete i
ponownie wykonane

Dopuszcza sie ocene stanu zageszczenia warstwy na podstawie wartosci wskaznika odksztatcenia lo
wedtug zasad i kryteriow okreslonych w Specyfikacji opisujacej ,Roboty ziemne. Wymagania og6ine”.

Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie stosowanie systemdw umozliwiajgcych ciggta kontrole
stanu zageszczenia, zainstalowanych na walcach wibracyjnych, po przeprowadzeniu kalibracji na odcinku o
dtugosci 100 metréw. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera/Inspektora nadzoru sprzet i metode,
ktéra ma by¢ wykorzystana i wykaze jej przydatnos¢ w istniejgcych warunkach. Nie nalezy przeprowadzac
pomiarbw z zastosowaniem systemOw umozliwiajgcych ciggltg kontrole stanu zageszczenia,
zainstalowanych na walcach wibracyjnych jezeli woda gruntowa wystepuje ptycej niz 1 metr od powierzchni
warstwy oraz jezeli jest ona wykonana z gruntu lub materiatu o zawartosci frakcji 0,063 mm powyzej 15%.
Kontrola i odbiér tak zageszczonej warstwy powinny odbywac sie na ogélnych zasadach..

Inzynier/Inspektor nadzoru moze dopusci¢ wykorzystanie do odbioru warstwy pomiardéw z biezgcej kontroli z

zastosowaniem systeméw umozliwiajgcych ciggta kontrole stanu zageszczenia i ograniczenie
podstawowego zakresu badan stanu zageszczenia okreslonego w punkcie 6. W takim przypadku musi
zosta¢ opracowana STWIORB okre$lajgca zasady wykonania pomiaréw w czasie ciggtej kontroli stanu
zageszczenia, wymagania dotyczgce systemu gromadzenia i oceny wynikow oraz kalibracji z warto$ciami
wskaznika zageszczenia |s i zakres dopuszczonego ograniczenia badan podstawowych. Metodami
referencyjnymi do okreslania wskaznika zageszczenia gruntow oraz wtérnego modutu odksztatcenia sa
metody opisane w Specyfikacji opisujacej ,Roboty ziemne. Wymagania ogolne”.

Nos$nos¢ podtoza gruntowego nawierzchni w nasypie nalezy okresli¢ na podstawie oceny wartosci wtérnego
modutu odksztatcenia E2 oznaczonego wedtug zasad okreslonych w Specyfikacji opisujgcej ,Roboty
ziemne. Wymagania ogélne”. Wymagana wartos¢ E2:
Dla ruchu KR3-KR7, musi by¢ okreslona przez Projektanta w Dokumentacji Projektowej, przy czym
minimalna wartos$¢ E2 na g6rnej powierzchni podtoza gruntowego nawierzchni w nasypie wynosi 50 MPa.
W Dokumentacji Projektowej moze zostaé okre$lona wyzsza warto$¢ E2 jezeli zostata ona przyjeta w
projekcie konstrukcji nawierzchni.
Dla ruchu KR1 — KR2 minimalna warto$¢ E2 na gornej powierzchni podtoza gruntowego nawierzchni musi
by¢ okreslona przez Projektanta w Dokumentacji Projektowe;.

Jezeli zaprojektowano wykonanie w nasypie warstwy ulepszonego podfoza to nalezy okreslic nosnosc

gruntu nasypowego pod tg warstwg. Wymagana warto$¢ E2 gruntu nasypowego musi by¢ okreslona przez
Projektanta w Dokumentacji Projektowej. Stwierdzona wartos¢ E2 nie moze byé mniejsza niz przyjeta w
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Dokumentacji Projektowej. Jezeli stwierdzona wartos¢ E2 jest mniejsza od wymaganej wdwczas
Wykonawca zaproponuje do akceptacji Inzyniera/Inspektora nadzoru sposdOb uzyskania wymaganej
nosnosci.

Dopuszcza sige ocene nosnosci z zastosowaniem lekkiej ptyty dynamicznej LPD na zasadach okreslonych w
Specyfikacji opisujgcej ,Roboty ziemne. Wymagania ogdélne”. Metodami referencyjnymi do okreslania
wskaznika zageszczenia gruntdw oraz witdérnego modutu odksztatcenia sg metody opisane w Specyfikacji
opisujacej ,Roboty ziemne. Wymagania og6ine”.

Podane wymagania, dotyczace zageszczenia i nosnosci nasypu, obowigzujg na catej szerokosci korpusu
ziemnego.

5.2.16 Zasady bezpieczenstwa przy prowadzeniu robét ziemnych
Podczas prowadzenia prac ziemnych teren powinien zosta¢ ogrodzony. Wszystkie wykopy nalezy
zabezpieczyé w spos6b uniemozliwiajacy pracownikom, oraz osobom niezatrudnionym przy pracach
ziemnych, wpadniecie do wykopu. Do kazdego wykopu o gtebokosci powyzej 1 m nalezy wykonac
bezpieczne wejscie (wyjscie), a odlegtos¢ pomiedzy zejsciami nie powinna by¢é wieksza niz 20 m. Ze
wzgleddw bezpieczenstwa istotne jest, aby po zmroku, w porze nocnej, atakze w okresie kiedy prace
w wykopie nie sg prowadzone, ustawi¢ wokot niego bariery ochronne zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego informujgce o niebezpieczenstwie.
Bariery ochronne powinny sktada¢ sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m iporeczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Natomiast wolng cze$¢ pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg
ochronng nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci do wykopu.
Bariera ochronna powinna by¢ odsunieta od krawedzi wykopu na odlegto$¢ nie mniejszg niz 1 m.
W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposéb
uniemozliwiajgcy wpadniecie do niego. Zastosowanie szczelnego przykrycia nie zwalnia z wykonania
balustrad ochronnych. W tym przypadku porecze ochronne mogg zosta¢ zastgpione balustradg z lin lub
tadm z tworzywa sztucznego umieszczonych na wysokosci 1,1 m w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu.
Na podstawie ogdinych przepiséw BHP [2] kazdy wykop o $cianach pionowych i glebokosci ponizej 1 m musi
by¢ umocniony w sposéb uniemozliwiajgcy osuniecie ziemi.
W pozostatych przypadkach wykopy powinny zosta¢ zabezpieczone przed mozliwoscig osuniecia sie $cian
wykopu za pomocag: skarpowania $cian, podparcia lub rozparcia.
Dopuszczalne nachylenia wykopdw:
- nachylenie 1:0,5 dla it6w, mieszanin frakcji itowej z piaskiem i pytem, zawierajagce powyzej 10% frakciji
itowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym,
- nachylenie 1:1 dla skat spekanych i rumoszy zwietrzelinowych,
- nachylenie 1:1,25 dla mieszanin frakcji piaskowej z itowg i pytowg o Ip < 10% (mato spoistych, jak piaski

gliniaste, pyly, lessy igliny zwatowe) oraz rumoszy zwietrzelinowych zawierajgcych powyzej 2% frakcji
itowej,

- nachylenie 1:5 w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

W przypadku wykopdw statych nachylenie nie powinno by¢ wigksze niz:

- 1:1,5 przy gtebokosci do 2 m,

- 1:1,75 przy gtebokosci od 2 do 4 m,

- 1:2 przy gtebokosci od 4 do 6 m.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy rowniez pamieta¢ o wyznaczeniu
strefy niebezpiecznej iodpowiednim oznakowaniu terenu prac. Strefa niebezpieczna dla sprzetu
zmechanizowanego to odlegtos¢ stanowigca zasieg pracy ramienia lub warto$¢ podana przez producenta
w instrukcji eksploatacji urzgdzenia. Zabroniona jest praca koparka i sktadowanie urobku bezposrednio pod
liniami napowietrznymi, a takze w odlegtosci blizszej od skrajnych przewodéw niz: 2 m — w przypadku linii
NN, 5 m — w przypadku linii WN do 15 kV, 10 m — w przypadku linii WN do 30 kV, 15 m — w przypadku linii
WN powyzej 30 kV — liczgc w poziomie do najdalej wysunietego punktu ruchomego wysiegnika koparki.
Podczas wykonywania wykopdéw powyzej 4 m prace nalezy wykonywaé stopniami, z tym ze wysokos$é
stopnia powinna zosta¢ dostosowana do parametrow uzywanego sprzetu. Na kazdy poziom (stopien)
powinien zosta¢ wykonany wjazd dla $rodkéw transportu oraz przewidziane odprowadzenie wody
uniemozliwiajgce sptyniecie jej na stopien potozony w nizszej czesci wykopu.

Prace ziemne powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby — operatora i pomocnika. Do zadan
pomocnika nalezy obserwacja wykonywanych rob6t oraz informowanie operatora o zaistniatych
niebezpieczenstwach. Podczas wykonywania prac ziemnych mozna odkryé przedmioty trudne do
zidentyfikowania. W takiej sytuacji operator koparki powinien natychmiast przerwac prace izawiadomic
osobe nadzorujgcg roboty. Jezeli odkryte przedmioty okazg sie niewybuchami, to miejsce znaleziska nalezy
zabezpieczy¢ i zawiadomic najblizszg jednostke policji

Pomocnik przebywajgcy w wykopie musi zosta¢ wyposazony w hetm ochronny istosowa¢ go w trakcie
pracy.

Przebywanie pracownikéw i innych oséb wykonujacych prace pomiedzy sciang wykopu a pracujaca koparka,
nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Nalezy pamieta¢, ze w czasie wykonywania prac ziemnych nie wolno dopuszczaé¢ do tworzenia nawiséw
gruntu
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Podczas wykonywania wykopow gtebokich ze $cianami pionowymi w obudowie nalezy pamietaé
o wykonywaniu montazu obudowy zgodnie z instrukcja BHP, dokumentacjg producenta lub projektem
indywidualnym. Gérna krawedz elementéw obudowy powinna wystawa¢ ponad teren co najmniej 10 cm
w celu ochrony przed wpadnieciem do wykopu réznych przedmiotow.

5.2.17 Hydrosiew

Hydrosiew moze by¢ wykonywany wytacznie przez przedsiebiorstwa posiadajgce doswiadczenie i referencje
w tego typu technologii umacniania skarp i rowow.
Materiaty uzywane do hydrosiewu powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.3., a sprzet punktu 3.3.
Teren, na ktérym bedzie wykonywany hydrosiew, powinien by¢ oczyszczony z gatezi, kamieni, $mieci oraz
doktadnie odchwaszczony. Zleceniodawca zapewni Wykonawcy swobodny i prawnie legalny dostep do
zrédta wody (hydrant, rzeka, sadzawka itp.).
Hydrosiew moze byé wykonywany przez caty rok w okresie panujacej temperatury powyzej 00C, mozliwie w
najkrétszym czasie po zakonczeniu robot ziemnych,.
Grubos$¢ pokrycia warstwa hydrosiewu powinna wynosi¢ od 3-10 mm, w zaleznosci od czynnikéw
wymienionych w punkcie 2.3. W szczegodlnych przypadkach (np. skarpy o pochyleniu 1:1 lub o bardzo
jatowym podtozu), nalezy przed hydrosiewem wykona¢ hydrohumusowanie, kitére dodatkowo ustabilizuje
powierzchnie oraz uzyzni grunt.
Hydrosiew mozna wykonywac przy obsiewie:
- gruntoéw piaszczystych (jatowych), ubogich i bezglebowych,

gruntow humusowanych i zyznych,

gruntéw ilastych,

Sciekdw i rowdw melioracyjnych,

gruntéw zawierajgcych rumosz skalny,

gabionow.
Ze wzgledu na uksztattowanie powierzchni, hydrosiew mozna wykonywac:

na nasypach, skarpach, przekopach (1:2, 1:1,5, 1:1 lub bardziej stromych),

przy rowach melioracyjnych,

na terenach ptaskich przy drogowych lub miedzy drogowych
Podczas hydrosiewu, ze wzgledu na istniejgca mozliwos¢ osuniecia sie warstwy humusu z nachylonych
powierzchni, wczesniejsze uzyznianie skarp urodzajna ziemia nie jest wymagane. Tradycyjne humusowanie
mozemy wéwczas zastgpi¢ hydrohumusowaniem (humusowaniem na mokro).
Teren po wykonaniu hydrosiewu, wymaga statego zraszania, ktore przyspiesza i utatwia kietkowanie nasion
w okresie ich poczatkowego rozwoju. Okres kietkowania w zaleznosci od uzytych gatunkéw nasion to ok. 4-6
tygodni. Zraszanie jest szczegodlnie niezbedne podczas stonecznych dni, diugotrwatych suszy oraz
ewentualnie, gdy wymagany jest szybki efekt porostu traw.
Do zabiegéw pielegnacyjnych (pratotechnicznych) nalezy: podlewanie, koszenie (po 20 cm wschodach),
uzyznianie (np. nawozami azotowymi do 100 kg/ha) oraz Scinanie nierownosci, kep oraz kretowisk oraz
nawadnianie w okresach suszy.

5.3. ZAKRES PRAC
Wykopy zwigzane z rozbiérkami i demontazami
Wykopy zwigzane z wykonaniem nawierzchni
Wykopy zwigzane z montazem matej architektury
Nasypy niezbedne do wykonania w zakresie zagospodarowania terenu

»  Wykonanie pokrycia powierzchni skarpy hydrosiewem
Inne tego typu roboty niezbedne do wykonania zadania

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.
6.2 KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonania oraz odwodnienia wykopdw. W czasie kontroli szczeg6lng
uwage nalezy zwrdcic¢ na:

—\[ V!

«  Odspajanie gruntéw w sposob niepogarszajacy ich wtasnosci,

e Zapewnienie statecznosci skarp,

«  Odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
»  Doktadnosé wykonania wykopow.

»  Doktadnos¢ zasypania wykopu i zageszczenie gruntu zasypowego

«  Prawidtowos¢ utozenia i eksploatacji instalacji odwaniajace;j
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robo6t. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i
badania rob6t z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

6.3 KONTROLA WYKONANIA NASYPOW
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw podczas budowy polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i STWIORB. W czasie kontroli rob6t ziemnych w nasypach szczeg6ing uwage nalezy zwréci¢ na:

a) badania przydatnosci gruntéw, skat lub materiatéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu,

c) badania zageszczenia nasypu i ocene wedtug zasad okreslonych w punkcie 5.3.3 lub 5.14.1,

d) badanie nosnosci na powierzchni podioza pod nasypami lub na powierzchni wskazanej w dokumentacji

projektowej wg zasad okreslonych w punkcie 5.3.5 lub 5.14.7 1 5.14.8,
) pomiary ksztattu nasypu,
odwodnienie nasypu.

> @

Badania przydatnosci gruntéw, skat i materiatow antropogenicznych do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na
probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, w przypadku kazdej zmiany rodzaju lub
zrodta materiatu do wykorzystania jako materiat nasypowy, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. Ocenie nalezy
poddaé materiat nasypowy dowieziony w miejsce wbudowania. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wtasciwosci:

sktad granulometryczny,

wilgotno$¢ naturalna,

wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestosc¢ objetosciowg szkieletu gruntowego,

zawartos¢ substancji organicznych,

granice ptynnosci,

wskaznik piaskowy,

wspotczynnik filtracji k (wodoprzepuszczalnosci)

Za zgoda Inzyniera /Inspektora nadzoru czestotliwos¢ badan moze zosta¢ zmniejszona o potowe (badaniami przydatnosci
gruntow, skat i materiatdw antropogenicznych do budowy nasypu nalezy objg¢ prébki pobrane z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, w przypadku kazdej zmiany rodzaju lub Zzrédta materiatu do
wykorzystania jako materiat nasypowy, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 4500 m3).

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntdéw o réznych wtasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,
c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 1000 m2 warstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,
e) przestrzegania ograniczen dotyczgcych wbudowania gruntdéw w okresie deszczéw i mrozow.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podfoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia IS z wartosciami okreslonymi w punkcie 5. Czestotliwos¢ badan okreslono w Specyfikacji opisujacej ,Roboty
ziemne. Wymagania ogéine”.

Jezeli dopuszczono kontrole zageszczenia na podstawie oceny wskaznika odksztatcenia, to sprawdzenie polega na
skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika odksztalcenia lo z wartosciami okreslonymi na odcinku prébnym,
zaakceptowanymi przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Wyniki kontroli nosnosci Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych. Spetnienie wymagan dotyczacych
nosnosci podfoza pod nasypem oraz powierzchni podtoza gruntowego pod nawierzchnig powinno by¢ potwierdzone przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie nosnosci na powierzchni podtoza gruntowego nawierzchni w nasypie oraz podtoza nasypu polega na
skontrolowaniu zgodnosci wartosci wtdrnego modutu odksztatcenia E2 z wartosciami okreslonymi w punkcie 5. Czestotliwosc
badan okreslono w Specyfikacji opisujgcej ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne”.

Jezeli dopuszczono kontrole nosnosci na podstawie oceny wartosci modutu Evd okreslonego w badaniu lekka ptyta
dynamiczng LPD, to sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci modutu Evd z wartosciami okreslonymi na
odcinku prébnym, zaakceptowanymi przez Inzyniera/lnspektora nadzoru

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole prawidtowosci wykonania skarp i szerokosci korony korpusu.

Badania i pomiary do odbioru nasypow
Badania do odbioru korpusu ziemnego nalezy wykona¢ wedtug zasad i wymagan oraz z czestotliwoscig okreslong w
Specyfikacji opisujacej ,Roboty ziemne. Wymagania ogoélne”. i wymagan okreslonych w punkcie 5 niniejszych STWIORB.
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6.4 KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA HYDROSIEWU
Kontrola polega na wizualnej ocenie jakosci wykonanych rob6t oraz na sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci
siewnej nasion. Ocene efektywnosci zasiewu nalezy przeprowadzi¢, gdy trawy sg w fazie co najmniej trzech lub czterech
listkdw. Wowczas zasiana roslinno$¢ powinna by¢ rozmieszczona réwnomiernie na powierzchni gruntu, pokrywajgc go nie
mniej niz 60% na skarpach o pochyleniu 1:2 oraz 80% na skarpach o pochyleniu 1:1,5 i bardziej stromych. W przypadku
trudnosci z okresleniem gestosci porostu przez ogledziny, nalezy przeprowadzaé¢ badania z zastosowaniem ramki Webera w
dziesieciu losowo wybranych miejscach. Na zazielenionej powierzchni nie mogg wystepowaé wyztobienia erozyjne i lokalne
ZSUWY.
7 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaréw robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Zasady wykonywania obmiaru rob6t opierajg sie na wykorzystaniu przeznaczonych do tego celu narzedzi pomiarowych (tasmy
miernicze, mierniki laserowe - dalmierze, urzadzenia GPS itp.)
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m2) wykonanego hydrosiewu.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robdt polega na
sprawdzeniu kompletnosci dokonanych robot.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie, cho¢ jednego
elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z Dokumentacja
Projektowg. W tym przypadku Wykonawca robét zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny jednostkowe obejmuija:
dostarczenie niezbednych materiatéw i urzadzen. Rozbidrka elementow. Wywodz elementéw na odpowiednie skiadowiska.
Dostarczenie w miejsce wskazane elementéw do renowacji. Uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu robét. Usuniecie ze
stanowiska pracy materiatdbw bedacych wtasnoscig wykonawcy. Wszystkie elementy skitadowe tj. opis techniczny, czes¢
rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet
dokumentac;ji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamoéwienia wszystkie wymienione
element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek
czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét, ktdérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamoéwienia badz ujecia elementu w cenie ofertowa.

10 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

* PN-B-02480 - ,Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw". PN-B-04452 - ,Grunty
budowlane. Badania polowe". PN-B-04481 - ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw". PN-B-04493 -
,arunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej".

«  PN-B-06050 - ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze".
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042);

»  Szczegbtowe wymagania prowadzenia robdt w zakresie rob6t ziemnych nawodnionych podaja:

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych." Ministerstwo Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r.
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Stadium i zakres:
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - 04
PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie podbuddw i nawierzchni przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych zadania
inwestycyjnego: .
"Rewaloryzacja Starego Cmentarza Podgorskiego w Krakowie, al. Powstancow Slaskich”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45112500-0 Usuwanie gleby

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t umozliwiajgcych i majacych na celu wykonanie
wszystkich prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét, wykonywanych na miejscu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacja
Techniczna.

Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

Palisady betonowe prefabrykowane — elementy stuzagce do wykonywania muréw oporowych oraz umocniania réznic
wysokosci terenu.

Krawezniki drogowe - belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne kotowe od terenéw
nie przeznaczonych do komunikacji lub od komunikaciji piesze;j.

Wzmocnienie geokrata podioza — wykorzystanie witasciwosci geosyntetyku w geokracie przestrzennej wypetnionej
kruszywem, uwzgledniajgcych wytrzymatosé i sztywnos¢ konstrukcji wzmacniajacej do redukcji naprezen pionowych i
poprawienia wtasciwosci mechanicznych gruntu podtoza.

Geosyntetyk — materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien syntetycznych, jak polietylen,
polipropylen, poliester, charakteryzujacy sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscig. Geosyntetyki obejmuja:
geosiatki, geokraty, geowtokniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.

Geokrata — elastyczna struktura przestrzenna, wykonana z tasm geosyntetykdw, potgczonych ultradzwiekowymi zgrzeinami
punktowymi.

Geowldknina — materiat ptaski, wytworzony metodami widkienniczymi z widkien syntetycznych, ktérych spéjnosé jest
zapewniona przez iglowanie lub inne procesy faczenia (np. dodatki chemiczne, potgczenie termiczne) i ktéry maszynowo
zostaje uformowany w postaci maty.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni wraz podbudowami oraz z robotami pomocniczymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.2. SPOIWA
Do mieszanki nalezy zastosowac¢ spoiwo hydrauliczne zapewniajace spetnienie przez podtoze ulepszone wymagan ST. Wybér
rodzaju spoiwa nalezy do Wykonawcy. Jako spoiwo mozna uzy¢: cement, wapno, zuzel granulowany i popioty lothe. Mozna
réwniez uzy¢ spoiw ztozonych z ré6znych materiatbw wigzgcych za zgodg Inspektora. W przypadku przedmiotowego obiektu
zaleca sie uzycie wapna do wykonania stabilizacji.
Wraz z receptg nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru aprobate techniczng i atest higieniczny zastosowanego spoiwa, jezeli
nie zostat wyprodukowany na podstawie obowigzujacej normy.
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W przypadku zastosowania cementu, nalezy stosowa¢ cement klasy 32,5 wg PN-EN197-1:2002. Wymagania dla cementu
okresla norma PN-EN197-1:2002. Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196-6:1997.

W przypadku zastosowania wapna nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone (hydratyzowane) Ca(OH). albo wapno palone
niegaszone wg PN-EN 459-1:2003.

Do ulepszania podioza za pomocg gruntu stabilizowanego aktywnymi popiotami lotnymi nalezy stosowac aktywne popioty
lotne z wegla brunatnego wg PN-S-96035:1997.

Wskaznik mrozoodpornosci dla podtoza stabilizowanego cementem powinien wynosi¢ 0,6.

2.3. WODA
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badanh laboratoryjnych moze zostaé uzyta woda pitna
wodociggowa (nie mineralizowana). Woda pochodzgca ze zrodet watpliwych nie moze by¢ uzyta do czasu uzyskania
pozytywnych wynikow badania.

2.4. GEOWLOKNINA
Geowloknina powinna by¢ wykonana z polipropylenu (PP) w otoczce z polietylenu (PE)
Zastosowana geowtdknina powinna by¢é materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, Srodowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez rozdaré, dziur i przerw ciggtosci z dobrg przyczepnoscig do
gruntu. Wiasciwosci zastosowanej geowtokniny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

= geowtoknina wykonana z polipropylenu stabilizowanego przeciw promieniowaniu UV

masa powierzchniowa 105g/m2
wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz i wszerz pasma 8,0 kN/m
op6r na przebicie CBR 1,24KN
umowny wymiar poréw Q90 -0,12mm
wodoprzepuszczalnosé prostopadia do ptaszczyzny geowtokniny przy dh=50mm stupa wody 130 I/m2s
szerokos¢ rulonu — wg producenta,
dtugos¢ zwoju w rulonie — wg producenta.

2.5. OBRZEZE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
Kolor: Ciemno zielony (khaki) lub na zamdéwienie czarny
Materiat: PE PP - tworzywo uzyskane w 100 % z recyklingu
Chemoodpornosc¢: Produkt jest odporny na dziatanie kwasow, tugéw (sél do posypywania, amoniak, kwasne deszcze itp.) i
alkoholi.

2.6. MATERIALY NA PODSYPKE | ZAPRAWE
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620.
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.7. BIOWLOKNINA
Podstawowe wymagania techniczne dotyczace biowtékniny wedtug normy nr ref. PN-B-12074. Biowtoknina w trakcie produkc;ji
jest zwijana w bele o réznych szerokosciach i dtugosciach. Szerokos¢ i dtugos$é biowtokniny w beli moze by¢ uzgodniona z
wytworcg. Do biowtdkniny powinien by¢ dotgczony atest, zawierajacy: charakterystyke wyrobu, sktad mieszanki nasion roslin,
typ siedliska dla ktérego przeznaczona jest biowtéknina, date produkciji, nieprzekraczalny termin wbudowania i warunki
sktadowania.

2.8. KRUSZYWO LAMANE
Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi w PN-S-
06102:1997
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo.
Wriasciwosci kruszywa
Kruszywa famane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-06102. Dol odtwarzanych ciggdéw uzywac grysu
wapiennego.

2.9. NAWIERZCHNIA MINERALNA
Dane techniczne:
Nawierzchnia posiada grubos$c¢ ziarna od 0 do 8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3

Wiasciwosci/parametr Jedn. miary Wartos¢ faktyczna Warto$¢ wymagana wg DIN
18 035-5
Rozktad wielkosci ziaren M-% - -
Rodzaj kamienia kamien naturalny
Kolor zgodnie z projektem
architektonicznym
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Postac ziaren tamane

Powierzchnia szorstka

Gestos¢ wg metody Proctora | g/cm3 2,014

(PPR)

Optymalna zawartos¢ wody | % 11,5

(wPR)

Przepuszczalno$é wody ,k”  |cm/s 14,0 x 10* 1,0x10*
Wytrzymatos¢ powierzchni na | kN/m2 51,4 50,0
scinanie

Okreslenie przepuszczalnosci wody (metoda badania wg DIN 18 035-5):
Wyniki doswiadczen (cm/s)

Srednia z 9 pomiaréw Kw=14,0x10*
Wymog Kw=21,0x10*

Okreslenie wytrzymatosci powierzchni na scinanie (metoda badania wg DIN 18 035-5):
Wartosci zmierzone (kN/m2)

Srednia z 3 pomiaréw tS=51,4
Wymég tS=50,0
Uwaga:

Aby uzyska¢ wysoka jakos¢ nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, nawierzchnia nie moze zosta¢ odmieszana (ulec
rozktadowi). Dlatego nie nalezy materiatu wstrzasaé, tylko odwalcowywac. W zwigzku z tym zageszczanie powinno by¢ tylko
statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzy¢ ubijaka recznego.

Nawierzchnia jest przeznaczona dla $ciezek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy, placéw zabaw, pdl golfowych i innych
miejsc przeznaczonych do rekreacji.

Sktadniki: Nawierzchnia sktada sie z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcow, takich jak; tupki
wysokogorskie, specjalny wigzacy zwir i kamien naturalny. Nawierzchnia jest catkowicie przyjazna dla srodowiska i podlega
ustawicznej kontroli jakosci.

Wiasciwosci: Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli sig, jest odporny na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych oraz
tatwy w obrdbce. Posiada wysoka odpornos¢ na ciezar, Scieranie i jest nie brudzacy. Nawierzchnia nadaje sie na powierzchnie
przeznaczone dla wézkdw inwalidzkich.

Wskazowki eksploatacyjne: Nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 2-3 % (zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji
technicznej). Wskazéwki dotyczace pielegnaciji W przypadku ewentualnych obnizen wbudowanego materiatu nawierzchni
nalezy: - poluzowaé powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gteboko$¢ ok. 2 cm, - nanies¢ nowg warstwe Nawierzchni i
wielokrotnie walcowac. Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng pielegnacje, a w przypadku intensywniejszego
uzytkowania dwa razy w roku: - lekkie poluzowanie za pomoca grabi, - w razie potrzeby nanies¢ nowg warstwe Nawierzchni;
materiat powinien mie¢ niewielkg wilgotnos¢, - powierzchnie przewalcowag, - na koniec $ciggnac¢ lub wyréwnac urzadzeniem
do pielegnacji o szerokosci minimum 2 m.

2.10. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszenie, nadmiwrnym zawilgoceniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do
robét oraz byty dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca tymczasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawce.

2.11. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatbw w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inwestora i Projektanta o swoim zamiarze na 3 tygodnie przed uzyciem alternatywnego materiatu.
Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiat nie moze byé p6zniej zamieniany bez zgody Inwestora i Projektanta.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkoéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
- mieszarka stacjonarna zapewniajgca odpowiednig wydajnose¢,

roz$cietacz (zalecany) lub réwniarka,
cysterna samochodowa jako przewozny zbiornik na wode, posiadajgca mozliwos¢ regulowania i rGwnomiernego
dozowania wody o kontrolowanej ilosci jej wyptywu,
walce stalowe ciezkie, $rednie, lekkie statyczne i wibracyjne do zageszczania roztozonej warstwy mieszanki,
walce ogumione do ostatecznego zageszczania roztozonej warstwy mieszanki,
mate walce wibracyjne, zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne do zageszczania roztozonej warstwy mieszanki w
miejscach trudnodostepnych,
szablony do wyprofilowania warstwy,
sprzet reczny.
przenosne ramy montazowe do rozciggania geokraty na budowie i nadania jej komérkom nominalnych wymiaréw,

Oraz inny sprzet akceptowany przez projektanta.

3.3. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Jesli powierzchnie sg duze, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajgce.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

3.4. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
kt6ry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji
robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagc;ji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkoéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspekiora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkoéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.2. WYKONANIE PRAC
5.2.1. STABILIZACJA PODLOZA SPOIWEM (TAM GDZIE JEST WYMAGANE)

- PROJEKTOWANIE SKLADU MIESZANKI SPOIWA
Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca winien dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zaprojektowany sktad mieszanki.
Przy ustaleniu sktadu mieszanki winno sie wzig¢ pod uwage miedzy innymi to, ze:
sktad optymalny mieszanki powinien zapewnié niezbedne cechy wytrzymatosciowe, decydujgce o no$nosci,
nalezy uwzgledni¢ dodatkowg niezbedng ilos¢ wody dla uzyskania wtasciwej wilgotnosci mieszanki.
Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora
(metoda zwykta lub zmodyfikowana), zgodnie z PN-B-04481:1988.

- WARUNKI POGODOWE
Zastosowana technologia robdt ma na celu szybkie i sprawne przeprowadzenie prac. Rozpoczecie robét moze
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nastgpic w sprzyjajagcych warunkach atmosferycznych tji. w temperaturze powyzej +5°C, przy minimalnej
temperaturze powietrza w ciggu ostatnich 24 godzin takze powyzej +5°C. Nie dopuszcza sie wykonywania rob6t w
trakcie opadoéw deszczu.

Po 3 dniach pielegnaciji, na wniosek Wykonawcy, ruch pojazdéw budowlanych moze byé dopuszczony i moze by¢
rozpoczete ukfadanie warstwy podbudowy z kruszywa, jezeli roboty przeprowadzone zostaty w cieptej stonecznej i
bezwietrznej pogodzie w temperaturze powyzej +15°C i przy utrzymywaniu sie tych korzystnych warunkéw
pogodowych. W przeciwnym przypadku warstwa powinna by¢ pielegnowana przez 7 dni.

- PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania ulepszonego podtoza powinny byé wczesniej przygotowane. Paliki
lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

- STABILIZACJA METODA MIESZANIA NA MIEJSCU
Do stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek wieloprzejsciowych lub
jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.
Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.
Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnos¢é i w razie potrzeby jg zwiekszyé w celu utatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozoéw zapewniajgcych réwnomierne i
kontrolowane dozowanie.
Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci, grunt
powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodac i przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajgce, np. wapno lub
popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze recepcie.
Spoiwo nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajgce powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny
sposbb zaakceptowany przez Inspektora.
Grunt powinien by¢ wymieszany w sposob zapewniajgcy jednorodnos$é na okreslong gteboko$é, gwarantujgca
uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu.
Po wymieszaniu gruntu ze spoiwem, nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnosc¢ jest mniejsza od
optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilo§¢ wody i mieszanke ponownie doktadnie wymieszac.
Wilgotnos¢ mieszanki przed zageszczeniem nie moze r6zni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20%
jej wartosci.
Czas od momentu roziozenia spoiwa na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢ dtuzszy od 2
godzin. Zageszczanie mieszanki powinno sie zakonczy¢ przed uptywem 2 godzin, ze wzgledu na rozpoczety proces
wigzania.
Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwnaé i wyprofilowa¢ do wymaganych w Dokumentaciji
projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy uzy¢ réwniarek. Po
wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ w
sposob okreslony w pkt. 5.6.

+ STABILIZACJA METODA MIESZANIA W MIESZARKACH STACJONARNYCH
Przed rozpoczeciem robét nalezy wyznaczy¢ wysokosciowo warstwe za pomocg liny stalowej naciggnietej na
szpilkach stalowych.
Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa
lub gruntu i spoiwa hydraulicznego oraz objetosciowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania nie
zostanie dozwolony przez Inspektora po wstepnych probach. W mieszarkach typu ciagtego predkos¢ podawania
materiatéw powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodnos$¢ mieszanki.
Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.
Przed utozeniem mieszanki nalezy podtoze zwilzy¢é wodg.
Mieszanka dowieziona z wytwérni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubo$é uktadania
mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnic¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.
Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujgcej odpowiednig rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystgpi¢ do zageszczania warstwy.
Z uwagi na projektowang grubos$¢ 30cm, mieszanke nalezy wbudowywa¢ w dwédch warstwach, zageszczajgc kazdg
warstwe osobno. Zaleca sie wbudowanie drugiej warstwy mieszanki za pomocg rozscietacza.
Dolna warstwa ulepszonego podtoza powinna by¢ klasy Rm=1,5MPa, gérna RM=2,5 MPa.
Wyprofilowana warstwa podtoza powinna zosta¢ pozostawiona na czas niezbedny dla uzyskania wymaganej
wytrzymatosci poprzez reakcje chemiczne wywotane dziataniem spoiwa. Czas ten ustali Wykonawca w uzgodnieniu
z Inspektorem zaleznie od temperatury otoczenia.
Mieszanke nalezy zageszcza¢ odpowiednimi walcami przy wilgotnosci optymalnej do uzyskania zageszczenia wg
BN-64/8931-02 (w badaniu wykonanym po 3 dniach).
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Zaleca sie rozpoczecia zageszczania walcem ogumionym o0 masie co najmniej 14 t. Watowanie z uzyciem walcow
stalowych nalezy prowadzi¢ z wytgczong wibracjg w poczatkowej fazie zageszczania. Na koricu watowanie powinno
zostaé przeprowadzone walcem ogumionym.

Nalezy prowadzi¢ roboty w taki sposéb, aby zapewni¢ szczelne potgczenie dziatek roboczych. Sposéb potgczenia
dziatek winien Wykonawca przedstawi¢ w PZJ do akceptacji Inspektorowi

- ODCINEK PROBNY
Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
stwierdzenia czy sprzet do mieszania, rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,
okreslenia grubosci warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu,
okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdbw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie beda stosowane do wykonania podbudowy.
Odcinek prébny, o dtugosci do 100 m, powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania ulepszonego podioza po zaakceptowaniu wynikéw badan i pomiarow z
odcinka prébnego przez Inzyniera.

- UTRZYMANIE WARSTWY ULEPSZONEGO PODLOZA
Ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora gotowe ulepszone podtoze do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce robét.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw ulepszonego podtoza uszkodzonych wskutek
oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opaddw deszczu, jezeli wystgpi
mozliwos¢ uszkodzenia warstwy ulepszonego podtoza.
Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna byé przykryta przed zimg warstwg nawierzchni lub
zabezpieczona przed niszczacym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

- PIELEGNACJA WARSTWY STABILIZOWANEJ SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobow:
- skropienie warstwy emulsjg asfaltowg, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2,
- skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczymi posiadajgcymi aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektora,
- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,
- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zakfad o szerokosci co
najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
- przykrycie warstwa piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielegnacii, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielegnacji moga by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora.
Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym
czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytgcznie za zgoda Inspektora.

5.2.2. WARSTWA SEPARUJACA

- PODSYPKA
Przed ukfadaniem geowtokniny nalezy wykonaé podsypke piaskowa o grubosci zgodnej z Dokumentacjg
projektowa.

- UKLADANIE GEOSYNTETYKOW
Geosyntetyki nalezy uktadac tgczac je na zakiad zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Jezeli dokumentacja
projektowa i ST nie podajg inaczej, przylegajgce do siebie arkusze lub pasy geosyntetykow nalezy uktadac
z zaktadem zgodnie z instrukcjg producenta lub decyzja Inspektora.
W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem, przykry¢ to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na dtugosci i szerokosci wiekszej 0 90 cm od obszaru uszkodzonego.
Warstwa gruntu rodzimego, na ktérej przewiduje sie utozenie geowtokniny powinna by¢ réwna i bez ostrych
wystepow, mogacych spowodowaé uszkodzenie geowtdkniny w czasie uktadania lub pracy. Przed utozeniem
geowtdkniny nalezy zagesci¢ podtoze gruntowe i wyprofilowa¢ spadek zgodnie z dokumentacjg projektowg. Metoda
uktadania powinna zapewni¢ przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorej jest uktadana, na catej jej powierzchni.
Geosyntetykdéw nie nalezy nacigga¢ lub powodowac ich zawieszenia na wzgérkach (garbach) lub nad doftami.
Podczas wbudowywania kolejnych warstw nie dopuszcza sige bezposredniego obciazenia utozonych geosyntetykow
ruchem maszyn budowlanych. Zabudowe warstwy odsgczajgcej nalezy wykonywaé¢ z samochoddw poruszajgcych
sie w kierunku wstecznym tzn. po materiale przez nie wysypanym.

5.2.3. PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO
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- PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.02.02 ,Warstwa mrozoochronna”.
Podbudowa powinna byé utozona na podiozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania okreslono w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstepach nie wiekszych nizco 10 m.

- WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA
Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

- WBUDOWYWANIE | ZAGESZCZANIE MIESZANKI

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosc
po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé
20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roziozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslone;j
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%
jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.

- UTRZYMANIE PODBUDOWY
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
Z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce roboét.

5.2.4. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ

- PODSYPKA
Bezposrednio przed uktadaniem kostki betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg o proporcjach
1:4 o grubosci zgodnej z Dokumentacja projektows.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

- OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe lub kamienne,
obrzeza betonowe zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub inne zaakceptowane przez Inspektora.

- UKLADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH
Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem lub piaskiem zmieszanym z cementem zgodnie z
Dokumentacja projektowg, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Po zageszczeniu nawierzchni nalezy uzupeic¢ szczeliny piaskiem lub piaskiem zmieszanym z cementem zgodnie z
Dokumentacja projektowa i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.2.5. WYKONANIE NAWIERZCHNI MINERALNEJ

Materiaty do wykonania nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktérego wilgotnos¢ zblizona jest do
wilgotnosci ziemi, i charakteryzuja sie wysoka jakoscig. Nawierzchnie mozna wykonac przy pomocy uktadarki, belki
profilujgcej, piaskarki bgdz recznie. Pochylenie podtuzne drogi z nawierzchnig, moze w zasadzie wynosi¢
dwukrotnosé pochylenia poprzecznego. Dla wyjasnienia: Pochylenie podtuzne 10% powinno mie¢ pochylenie
poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie byé stosowany profil daszkowy. Warstwa
wierzchnia nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie cigzkiego walca. Do mniejszych powierzchni
nadaje sie rowniez ubijarka reczna. Po wywalcowaniu warstwe zamykajgca nalezy lekko wzruszyé za pomocg grabi
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badz miotty. Dzieki temu nawierzchnia bedzie chtong¢ wode. W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy
dodatkowo nawadniaé. Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie bgdz jezdzenie po warstwie wierzchnie;.
Ewentualne uszkodzenia bedgce wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnie.
Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (stofAce — deszcz
— stonce itd.) Nawierzchni nie wykonywaé podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury
zamarzania.

5.2.6. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z MAT PRZEROSTOWYCH

WYKONANIE PODBUDOWY
Nalezy wykorytowac teren pod budowe placu zabaw do gtebokosci uwzgledniajgcej wszystkie projektowane warstwy
konstrukcyjne. Nastepnie nalezy rozscieli¢ humus recznie z transportem za pomocg taczek na terenie ptaskim . Po
wykonaniu nasypu nalezy wyprofilowa¢ warstwe humusu oraz zagesci¢ jg za pomocg walca ogrodowego. Nalezy
roztozy¢ biowtokning z nasionami traw na catej powierzchni pod matami przerostowymi.

ULOZENIE NAWIERZCHNI Z MAT PRZEROSTOWYCH
Maty potaczy¢ ze sobg zaciskami, gesto co 4-te oczko co zapobiegnie rozrywaniu sie brzegdw i rozchodzeniu
poszczegOlnych ptyt. Po potgczeniu utozy¢ spiete maty na catej nawierzchni trawiastej (biowtékniny). Koncowki
zaciskéw ucigé. Zamki zaciskow przesung¢ pod spdd maty. Brzegi maty do podtoza zamocowaé za pomoca kotkéw
montazowych: - na brzegu maty nalezy wykona¢ wgtebienie na szerokos¢ 15 cm i pod katem 45 stopni. - wbi¢ kotki
montazowe w co 4-6 oczko, - wykonane wgtebienie do montazu nalezy zasypaé ziemig i wyréwnaé¢ do wysokosci
nawierzchni (zapobiegnie to potykaniu sie)

5.2.1. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z GEOKRATY

Wykonanie koryta pod nawierzchnie
Koryto zaleca sie wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy
separacyjno-filtracyjnej, utozeniem geokraty przestrzennej i lezacych wyzej warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta jest mozliwe za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
Koryto mozna wykonywacé recznie, gdy jego szerokos$é nie pozwala na zastosowanie maszyn lub w przypadku rob6t
o matym zakresie. W pozostatych przypadkach koryto wykonuje sie mechanicznie, np. przy uzyciu réwniarek,
spycharek, koparek. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentac;ji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad. Po oczyszczeniu
powierzchni podtoza ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy sprawdzi¢ czy istniejgce rzedne umozliwig uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne koryta przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Profilowanie podfoza zaleca sie wykonaé réwniarkg. Sciety
grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza) nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej wiecej niz +10cm i -5
cm. Nieréwnosci podituzne i poprzeczne, mierzone fatg 4-metrowa, nie moga przekracza¢ 20 mm. Spadki
poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa z tolerancjg + 0,5%. Wykonanie koryta powinno
odpowiada¢ wymaganiom OST D-04.01.01 [4]

Utozenie geokraty wypetnionej kruszywem

Warstwa wzmacniajgca podfoza sktada sie z geokraty i kruszywa kamiennego, wypetniajacego jej komorki. Geokrata
powinna odpowiada¢ wymaganiom a kruszywo, jako materiat wypetniajacy geokrate, powinno odpowiadaé
wymaganiom pktu 2.2.4. Geokrate uktada sie sekcjami (odcinkami) na zageszczonej warstwie separacyjno-
filtracyjnej przy pomocy przeno$nych ram montazowych, zapewniajgcych doktadne rozciggniecie sekcji i nadanie
komérkom geokraty nominalnych wymiarow. Skrajne komérki sekcji nalezy potgczy¢ z sgsiednimi sekcjami za
pomoca tasm (opasek) samozaciskowych, a ponadto przymocowac do podtoza kotwami ze stali zbrojeniowej
odpadowej srednicy 8 mm, w ksztatcie litery ,U” o dtugosci réwnej wysokosci geokraty zwiekszonej o 200 mm.
Liczba kotew i ich rozmieszczenie powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub Inzyniera.
Podczas instalowania kotew nie wolno uszkadzaé scian komdrek. Pola skrajnych komoérek geokrat zewnetrznych
nalezy wypetni¢ na szerokosé 0,3 m chudym betonem, odpowiadajgcym wymaganiom. Po zamontowaniu geokrat
nalezy wypetnic¢ jej komorki kruszywem z nadmiarem nie mniejszym od 5 cm dla geokraty o wysokosci = 15 cm oraz
nie mniejszym niz 3,5 cm przy wysokosci < 15 cm, a nastepnie zagescic¢ lekkim sprzetem wibracyjnym lub lekkimi
ubijakami, zapobiegajac mechanicznemu uszkodzeniu geokraty. Przy wypetnianiu mozna stosowac¢ sprzet
mechaniczny jak spycharki, tadowarki itp. Wypetnianie nalezy wykona¢ metodg od czota, przy czym
niedopuszczalny jest ruch maszyn po niewypetnionych sekcjach. Materiatu zasypowego nie wolno zrzucaé na
roztozong geokrate z wysokosci wiekszej od 1 m. W miare zageszczania wypetnienie geokraty kruszywem nalezy
uzupetnia¢ tak, aby geokrata byta okryta warstwa grubosci nie mniejszej niz 3 cm. Wskaznik zageszczenia kruszywa
w warstwie powinien odpowiada¢ poziomowi wskaznika nosnosci warstwy podbudowy wg OST D-
04.04.00+04.04.03 [5]. Szerokos¢ warstwy moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm.
Nierownosci podtuzne i poprzeczne, pod tata 4-metrowa, nie mogg przekracza¢ 20 mm. Spadki poprzeczne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg £ 0,5%

5.2.2. WYKONANIE OBZERZY CHODNIKOWYCH ORAZ PALISAD

- Wykonanie koryta.
Koryto pod podsypke (lawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢
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wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

- Podtoze lub podsypka (tawa)
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku,
o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem
lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych i palisad.

Betonowe obrzeza chodnikowe i krawezniki drogowe nalezy ostawiaé na wykonanym podiozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscia gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Krawezniki drogowe muszag byé uktadane na fawie betonowej z
oporem od strony zewnetrznej. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem
lub zaprawa cementowopiaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé woda. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petna gtebokos¢. W przypadku palisad ustawia¢ elementy na styk, bez
spoin, w tawie betonowej z betonu min.B20. Wysokos¢ tawy betonowej (zagtebienia palisady w terenie) musi
wynosi¢ min. 1/3 wysokosci palisady. W przypadku koniecznos$ci uzyskania wiekszej wysokosci umocnienia
nalezy stosowac¢ podwojne palisady z uskokiem, tak aby spetniony byt powyzszy warunek.

5.3. ZAKRES PRAC
stabilizacja podtoza
wykonanie warstwy separujacej
wykonanie podbudowy
wykonanie nawierzchni
oczyszczenie terenu z resztek gruzu i materiatéw budowlanych,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej

6.2. GEOSYNTETYKI

Przed zastosowaniem geosyntetykéw do warstwy separujgcej Wykonawca powinien przedstawic Inspektorowi swiadectwa
stwierdzajace, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje
wiasciwosci w kontakcie z materiatami, ktére bedzie oddziela¢ i wzmacniac.

W czasie uktadania warstwy separujacej z geosyntetykdw nalezy kontrolowac:

a) zgodnos¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geosyntetykow z okreslonym w dokumentacji projektowe;,

b) réwnosé warstwy,

c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposob ich tgczenia,

d) zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozerwanie, przebicie). Pasma
geowtokniny uzyte do wykonania warstwy separujgcej nie powinny mie¢ takich uszkodzen.

6.3. PODBUDOWA

6.3.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé¢ wszystkie
witasciwosci okreslone w pkt 2.5 niniejszej ST.

6.3.2. BADANIA W CZASIE ROBOT
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (lawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c)ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, kraweznika lub palisady - zgodnie z wymaganiami przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza, kraweznikéw i palisady w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dfugosci obrzeza,

niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza i jw. , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na

petna gtebokos¢,

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan

Czestotliwo$¢ badan

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan | Maksymalna

na dziennej dziatce | powierzchnia
roboczej podbudowy
przypadajgca na
jedno badanie (m?
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1 Uziarnienie mieszanki 2 200

2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 200

3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 1000 m?

4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg pkt 2.3 | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi.

Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda ll), z tolerancjg +10 % -20 % jej wartosci.

Wilgotno$¢ nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17.

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywacé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na
2000 m? lub wedtug zalecen Inspektora.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E, do
pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.5.

Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inspektora.

6.3.3. WYMAGANIA DOTYCZACE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwosé oraz  zakres  pomiarédw  dotyczacych  cech  geometrycznych podbudowy  podano
w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

L Wyszczegolnienie badan i Minimalna czestotliwo$é pomiaréw
p pomiaréw
1 Szerokos$¢ podbudowy co50m
2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m tatg 4 metrowg
3 Réwnos$é poprzeczna co50m
4 Spadki poprzeczne* co50m
5 Rzedne wysokosciowe co50m
6 Uksztattowanie osi w planie® co50m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej,
Przed odbiorem: co 400 m
8 No$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co 200 m
- ugiecie sprezyste co 200 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach zmiany
pochylenia poprzecznego.

Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikdw szerokos$¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy wyzej o wartos¢
wskazang w Dokumentacji projektowej.

Roéwnos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z Dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5 %.
Rzedne wysokosciowe podbudowy

Ro6znice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm, -2
cm.

Uksztattowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

Grubos¢ podbudowy
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Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z PN-S-06102,

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z PN-S-06102.

6.4. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi€, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu na
Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkciji
dziennej ok. 200 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.6 i wyniki
badan przedstawia Inspektorowi do akceptaciji.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i odpowiednimi ST.
Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Nieréwnosci podtuzne

Nierownosci podiuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 8 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

Niweleta nawierzchni

Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ + 1 cm.
Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. NAWIERZCHNIE MINERALNE

Badanie wtasciwosci materiatdbw - Sprawdzenie wiasciwosci materiatbw polega na zbadaniu i poréwnaniu wynikéw z
wymaganiami Producenta.
Sprawdzenie prawidtowosci zageszczenia mieszaki - Sprawdzanie prawidiowosci zageszczenia kruszywa polega na badaniu
zgodnosci z przyjetymi zatozeniami.
Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy - Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na
ciggtej kontroli zgodnosci z wymaganiami.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy - Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy
polega na ciggtej ocenie wizualnej powierzchni pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami.
Pomiar grubosci - Pomiar grubosci nalezy przeprowadzi¢ na probkach wycietych z warstwy.
Pomiar szerokosci - Sprawdzenie szerokosci warstwy wykonuje sie na przez pomiar bezposredni tasma miernicza, min 1 raz
na 10 m.
Pomiar rownosci - Sprawdzenie réwnosci podtuznej nalezy wykona¢ dla catego odcinka warstwy nawierzchni przy uzyciu
planografu wedtug BN-68/8931-04 [8] dla kazdego pasa ruchu. Sprawdzenie rownosci warstwy wykonuje sie na przez pomiar
bezposredni tasmg miernicza, min 1 raz na 10 m.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiarow,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar rob6t.

7.2. JEDNOSTKI OBMIARU ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.
Odbiér robét polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami okreslonymi w
niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegdtowych ogledzinach.
Roboty zwigzane z karczowaniem drzew i krzewdw podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Obowigzujg zasady odbioru prac zanikajgcych i podlegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie podbudowy,
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- wykonanie podsypki,

- wykonanie tawy pod krawezniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowe;j.

Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robét
budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tacznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robdét,
ktéra ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamoéwienia badz ujecia
elementu w cenie ofertowa.

9.1. Cena 1 m* wykonania NAWIERZCHNI obejmuje:
«  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podfoza i podbudowy,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
wykonanie podsypki,
utozenie i ubicie kostki,
wypetnienie spoin,
pielegnacja nawierzchni,
wykonanie koryta,
rozécielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeza,
obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza i palisady,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingébw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.
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Stadium i zakres:
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

, SST - 05
ZIELEN, MATERIAL NASADZENIOWY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie podbuddw i nawierzchni przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych zadania
inwestycyjnego: i
"Rewaloryzacja Starego Cmentarza Podgodrskiego w Krakowie, al. Powstancow Slaskich”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie
wszystkich prac zwigzanych z urzgdzeniem i pielegnacja zieleni przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robdt, wykonywanych na miejscu oraz pielegnacja w okresie
gwarancyjnym.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacja
Techniczna.
Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwa;.
Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw i bylin.
Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgca ja korzeniami roslin.
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodnie z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkoétce z pniami o wysokosci 1,8 m z wyraznym
nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong.
Forma krzewiasta - forma odpowiednia dla krzewéw lub drzew utworzona w szkétce przez niskie przyciecie przewodnika
celem uzyskania wielopedowosci.
Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy dogeszczenie
gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza specyfikacja
obejmuje catosé robét zwigzanych z wykonywaniem wycinek, rob6t nasadzeniowych, pielegnacyjnych wraz z robotami
pomocniczymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robd6t oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Okresla sie wymagania
dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania.

2.1.1. ZIEMIA URODZAJNA
Ziemia urodzajna w zaleznosci od miejsca pozyskiwania, powinna posiada¢ nastepujgca charakterystyke:
— ziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

- mieszanka ziemi dostosowana do poszczeg6inych gatunkéw nasadzen

Ziemia urodzajna powinna zawieraé co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. W przypadkach watpliwych Inzynier moze
zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny: - frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%, - frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartosc¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2 ,

¢) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2 ,

d) kwasowosé pH = 5,5.
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2.1.2. ZIEMIA KOMPOSTOWA
Ziemia kompostowa do catkowitego zaprawiania dotéw przy sadzeniu drzew i krzewdw powinna by¢ sporzgdzona w wyniku
rozktadu réznych odpaddéw roslinnych i zwierzecych, przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i
warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu:
Kompost fekaliowo - torfowy — uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikéw osiedli
mieszkaniowych.
Kompost fekaliowo — torfowy — powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako komponent do wyrobu
kompostu — PN -G-98011.
Kompost z kory drzewnej — uzyskuje sie przez kompostowanie kory mieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni
sciekdw pocelulozowych, przez okres 3 miesigecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z ziemig.

2.1.3. MATERIAL ROSLINNY SADZENIOWY

- BIOWLOKNINA Z WSZYTYMI NASIONAMI TRAW
Masa: 250g/m2 (350g/m2)
Wytrzymatos¢: do 40 daN
Wodochtonnos$¢: 600-800 % dla runa z 100% odpadéw bawetny

Skiad surowcowy:

runo: odpady witdkien bawetnianych, wetnianych, wiskozowych, wiékien chemicznych PES, PA i ich mieszanki

oshowa przeszywajgca bele: jedwab poliestrowy, wiskozowy

nasiona: Kostrzewa czerwona Areta, Kostrzewa czerwona Adio, Zycica wielokwiatowa westerwoldzka Mowester, Kostrzewa
owcza, Kostrzewa trzcinowa, Zycica trwata

-Gwarantowany optymalny sktad mieszanek traw geowtokniny - produkcja certyfikowana ISO 9001:2001.

-Biowtdknina absorpcyjna: biowtéknina z dodatkiem sorbentu wilgoci z zachowaniem powyzszych parametrow.

-Geowtoknina: wtdknina z wszytymi nasionami traw o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych wytwarzana z wi6kien
poliestrowych i poliamidowych.

-Szczegotowe zasady umacniania i zadarniania powierzchni skarp, wykopdw oraz nasypow zawarte sg w ustanowionej normie
- PN-B-120748/1998 i Specyfikacji Technicznej nr D — 06.01.01/a

- DRZEWA
— drzewa lisciaste,
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-r-67022 i PN —r- 67023, wtasciwie oznaczone, tzn. muszg miec
etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska i tacinska, forma, wybér, wysokos¢ pnia i numer normy. W przypadku sadzonek
krzewdw powinny by¢ one prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz
posiada¢ nastepujgce cechy :
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuza¢ przewodnik,
— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne
korzenie drobne,
— pedy korony u krzewow powinny by¢ przyciete,
- dostawca materiatlu sadzeniowego musi udokumentowa¢ wiek dostarczonych sadzonek, kiére muszg odpowiadaé
obowigzujgcym w Polsce normom (ilos¢ peddw, wysokosé, bryta korzeniowa). Wyklucza sie stosowanie sadzonek mtodszych
niz dwa lata. Stosowa¢ sadzonki drzew 5 letnie, 0 min. obwodzie pnia 14-16 cm i wys. 200-250 cm
— system korzeniowy wiasciwy dla gatunku — bez uszkodzen,
— szkétka powinna posiada¢ wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej inspekcji ochrony Roslin,
— materiat roslinny sadzeniowy powinien zosta¢ zatwierdzony prze projektanta lub Panstwowa Inspekcje Ochrony Roslin w
szkotce.

KRZEWY
— krzewy lisciaste,
- krzewy iglaste.
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-r-67022 i PN —r- 67023, wtasciwie oznaczone, tzn. muszg miec
etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska i tacinska, forma, wyb6r, wysokos¢ pnia i numer normy. W przypadku sadzonek
krzewdw powinny by¢ one prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz
posiada¢ nastepujgce cechy :
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne
korzenie drobne,
— pedy korony u krzewow powinny by¢ przyciete,
— dostawca materiatlu sadzeniowego musi udokumentowa¢ wiek dostarczonych sadzonek, kiére muszg odpowiadaé
obowigzujgcym w Polsce normom (ilos¢ peddw, wysokosé, bryta korzeniowa). Wyklucza sie stosowanie sadzonek mtodszych
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niz dwa lata. Sadzonki starsze muszg by¢ corocznie szkétkowane. Nalezy sadzi¢ krzewy 3-5 letnie. Stosowac sadzonki
krzewdw z pojemnikéw 3-5 | (C3-C5), korzenie powinny byc¢ jasne i zywotne

-krzewy lisciaste muszg mie¢ min. 3 pedy z typowymi dla odmiany rozgatezieniami

-sadzonki r6z okrywowych powinny mie¢ minimum 2 pedy

-dtugosé peddw: dla krzewdw wysokich (= 1,5 m) wys. min. 60 cm, dla krzewdw niskich (£ 1,5 m) wys. min 40 cm
— system korzeniowy wtasciwy dla gatunku — bez uszkodzen,

— szkotka powinna posiada¢ wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej inspekcji ochrony Roslin,

— materiat roslinny sadzeniowy powinien zosta¢ zatwierdzony prze projektanta lub Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin w
szkotce.

- BYLINY, TRAWY OZDOBNE, PNACZA
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normag PN-R-67022 i PN -R- 67023, wtasciwie oznaczone, tzn. muszg miec
etykiety, na ktorych podana jest nazwa polska i tacinska, forma, wybor, numer normy.
— system korzeniowy wtasciwy dla gatunku — bez uszkodzen,
-pnacza - wymagane sg przynajmniej 2 silne pedy, wyrastajgce do 10 cm od podstawy
-stosowac sadzonki bylin z pojemnikéw o min. wielkosci P11-P13, korzenie powinny byé niesplatane jasne i
zywotne
-bylina w stanie spoczynku powinna mie¢ widoczne paki wznowienia lub przyziemne rozety lisciowe (u gatunkéw
zimozielonych).
— szkoétka powinna posiada¢ wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej inspekcji ochrony Roslin,
— materiat roslinny sadzeniowy powinien zosta¢ zatwierdzony prze projektanta lub Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin w
szkotce.

- Wady niedopuszczalne
— silne mechaniczne uszkodzenie roslin,
— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
— $lady zerowania szkodnikow,
— oznaki chorobowe,
- zwiednigcia pedow,
— zwiednigcia i pomarszczenia kory na korzeniach i czesci nadziemnej,
— martwica i pekniecia kory,
— uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
— dwupedowe korony drzewa formy piennej,
— uszkodzenia i przesuszenia bryty korzeniowe;j,
— zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

- NASIONA TRAW
Mieszanka nasion traw wg. sktadu gatunkowego podanego w rysunkach i opisie. Nasiona okreslonych gatunkéw traw powinny
mie¢ oznaczong klase i zdolnos¢ kietkowania.
Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowa¢ mieszanki traw o
drobnym, gestym ukorzenieniu.

2.1.4. Nawozy mineralne
Nawozy powinny by¢ w opakowaniu fabrycznym, z podanym sktadem chemicznym. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.1.5. Woda
Niezbedna jest w celu podlewania roslinnosci drzewiastej, krzewiastej oraz trawnikéw po posadzeniu i w okresie pielegnacii.
Wymaga sie zastosowania wody nie chlorowanej

2.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosé do robdt oraz byty dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca tymczasowego sktadowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawce.

2.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$é wariantowego zastosowania materiatdbw w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inwestora i Projektanta o swoim zamiarze na 3 tygodnie przed uzyciem alternatywnego materiatu.
Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiat nie moze byé p6zniej zamieniany bez zgody Inwestora i Projektanta.
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
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pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

3.2. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI
Wykonawca przystepujgcy do urzadzenia zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu i
narzedzi:

— koparka przedsiebierna,

— spycharka gasienicowa,

- pqug,

— brona,

- glebogryzarka,

— ciggnik kotowy,

— samochdd do transportu materiatu szkétkarskiego: drzew, krzewow,
— wata gtadki i wat kolczatkowy do zaktadania trawnikéw,
- pita reczna i sekator ogrodniczy,

- topata,

— grabie,

— kosiarka mechaniczna do pielegnaciji trawnikow,

— pojemniki,

- beczkowozy na wode do podlewania,

Oraz inny sprzet akceptowany przez projektanta.

3.3. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji
robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. TRANSPORT MATERIALU ROSLINNEGO PRZEZNACZONEGO DO NASADZEN
Transport materiatéw do zatozenia zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatéw.
4.2.1. Transport drzew, krzewow
Drzewa, krzewy, roze i pnacza moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu drzewa,
krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem peddw, bryly korzeniowej lub korzeni. Bryly korzeniowe muszg mieé
opakowanie lub by¢ w pojemnikach. W czasie transportu roslinno$¢ nalezy zabezpieczyé przed wyschnieciem i
przemarznieciem. Materiat roslinny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinien by¢ natychmiast posadzony. Jezeli
jest to niemozliwe, nalezy go zadotowac¢ w miejscu ocienionym, a w razie suszy nalezy podlac.
4.1.2. Transport roslin bylinowych
Byliny i rosliny kwietnikowe przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowa w miejscach ostonietych i
zacienionych. Przy oczekiwaniu na transport w czasie dtuzszym niz kilka godzin rosliny nalezy spryska¢ woda. Ro$liny
przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy transporcie na dalsze
odlegtosci nalezy rosliny przewozi¢ zakrytymi srodkami transportu
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
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5.2. WYKONANIE PRAC
W zakres zasad wykonania rob6t wchodza:
— wyznaczenie w terenie miejsc usytuowania projektowanej zieleni,
— oczyszczenie terenu z resztek materiatéw budowlanych i chwastow, $mieci,
— orka mechaniczna ptugiem przyczepnym,
— reczne przekopanie gleby,
— dowdz ziemi urodzajnej i kompostowej,
— wykonanie trawnikéw na terenie ptaskim siewem z uprawg mechaniczna,
— wykonanie trawnikdw na terenie ptaskim siewem z uprawg reczng,
— pielegnacja trawnikow na terenie ptaskim,

5.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRAC PORZADKOWYCH
5.3.1. Prace porzadkowe
Po ustgpieniu prac budowlano montazowych na terenie pod przysztg zielen nalezy przeprowadzi¢ prace porzgdkowe
obejmujace zbieranie resztek budowlanych, gruzu, $Smieci. Zanieczyszczenia te nalezy ztozy¢é w pryzmy a nastepnie wywiez¢ z
terenu przysztej zieleni.

5.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT AGROTECHNICZNYCH ZWIAZANYCH Z UPRAWA GLEBY

5.4.1. Orka z bronowaniem
Przed przystapieniem do urzadzenia zieleni nalezy w terenie wyznaczy¢ miejsca usytuowania okreslonych rodzajow zieleni.
Na gruntach przeznaczonych pod zielen zaleznie od areatu, glebe nalezy spulchnié:
— wykonujgc orke na gtebokosci 25 cm mechanicznie ptugiem przyczepnym z wyréwnaniem powierzchni uprawy przez
dwukrotne bronowanie,
- glebogryzarkg przyczepna, po ktérej nalezy recznie wyréwnac ziemie grabiami,
— recznie przekopujac glebe na gtebokos¢ do 25 cm.
W trakcie prac agrotechnicznych nalezy doktadnie rozbi¢ bryty ziemi.

5.4.2. Rozscielenie ziemi urodzajnej
Zaprojektowano nawiezienie i rozscielenie na terenach pod nowo projektowanej zieleni na gtebokosci 100 cm ziemi
urodzajnej. Po przywiezieniu ziemi pod zaktadane trawniki i rodliny, nalezy jg ztozy¢ w pryzmy i przykry¢ ptachtami z grubej
folii.

5.4.3. Nawozenie
Na przyszte tereny zieleni wysia¢ nawozy mineralne w ilosci 350kg/m2 lub roztozy¢ nawozy naturalne np. obornik w ilosci
3kg/m2. Catos¢ terenu przykry¢ 2 cm warstwa torfu.

5.5. HUMUSOWANIE
Skarpy
Humusowanie powinno by¢ wykonywane od goérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna
siega¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubos$¢ pokrycia ziemig urodzajna
powinna wynosi¢ 15cm po zageszczeniu. W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni
skarpy nalezy wykonywac rowki poziome lub pod kgtem 300 do 450 o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m.
Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.
Pasy zieleni
Wymagania dotyczgce wykonania humusowania pasow zieleni: — teren pod utozenie warstwy humusu musi byé oczyszczony
Z gruzu i zanieczyszczen, — teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany, — ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna
warstwg o grubosci 10cm, wymieszang z nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana, — przed siewem nasion trawy
ziemie urodzajna nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,
Umocnienie przez obsianie trawa
Wymagania dotyczace wykonania obsiania trawg: — siew powinien byé dokonany w dni bezwietrzne, — okres siania - najlepszy
okres wiosenny, najpézniej do pofowy wrzesnia, — obsianie warstwy ziemi urodzajnej nalezy wykona¢ kompozycjami nasion
traw w ilosci 30 g/m2 , dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych, — po wysiewie nalezy wykona¢ przykrycie nasion
przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg, — po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim
watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego, — w okresach posusznych nalezy
systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

5.6. TRAWNIKI
Rekultywacja istniejacej trawy
W ramach rekultywac;ji istniejacych nawierzchni trawiastych, planuje sie wykonanie nastepujgcych zabiegow:
- Wertykulacja

Zabieg polegajacy na wykonaniu ptytkich pionowych cie¢ trawnika, majacych na celu czesciowe usuniecie prochnicy
powierzchniowej, stworzenie lepszych warunkéw dla doptywu powietrza, wody i sktadnikéw pokarmowych do strefy
korzeniowej, przygotowanie trawnika do piaskowania, stworzenie korzystniejszych warunkéw dla przeprowadzenia
podsiewu oraz przerzedzenie zbyt gestego podsiewu. Zabieg wertykulacji nalezy wykona¢ za pomoca maszyny do
tego przeznaczonej — wertykulatora.
Aeracja otworowa
Areacja czyli napowietrzanie gleby za pomocg narzedzi lub maszyn spulchniajgcych. Na trawnikach intensywnie
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eksploatowanych aeracja jest waznym zabiegiem pielegnacyjnym. Nalezy wykona¢ jg maszynami do napowietrzania,
zwanymi aeratorami, o wielorakich rozwigzaniach konstrukcyjnych. Intensywnos$¢ uzytkowania trawnika, a takze
zastosowanie narzedzi i urzadzen do pielegnacji potaci darni, powoduje przy niekorzystnych warunkach
atmosferycznych powstawanie zbitych stref kondensacyjnych na darni. W efekcie wptywa to negatywnie na
gospodarke wodng i powietrzng. Zabieg polega na likwidacji zageszczenia gleby, ktdrg porasta trawnik, powstatego w
wyniku uzytkowania oraz zalegania topniejgcego $niegu. Liczba otworéw na 1m? powinna wynosi¢ 180-200.
Odchwaszczenie
Odchwaszczanie nawierzchni trawnika ma za zadanie usuniecie chwastow, ktére konkuruja z wtasciwa, petno-
wartosciowg trawg. Nadmierne zachwaszczenie prowadzi do obnizenia wartosci uzytkowej trawnika a w skrajnych
przypadkach do catkowitej degradac;ji.
Uzupetnienie ubytkéw oraz lokalnych uszkodzen
Zabieg polegajacy na uzupetnieniu ubytkéw powstatych w skutek intensywnego uzytkowania lub niewtasciwej
pielegnacji, darnig trawnikowa.
Dosiew nasion
. Zabieg ma na celu zageszczenie rozluznionej darni. Zabieg ten nalezy wykona¢ w potaczeniu z wertykulacjg, aeracja

i piaskowaniem dzieki czemu nasiona szybko kietkujg, kepy mocno sie krzewig tworzac zwarta, gestg darn. Nalezy
stosowa¢ odpowiednio dobrane mieszanki traw, aby w krotkim czasie przywréci¢ wtasciwosci fizyczne i techniczne
nawierzchni. Mieszanke nasion stanowigcych dosiew nalezy dobra¢ na podstawie wczesniejszej oceny istniejgce;j
nawierzchni przez wykwalifikowanego ogrodnika.
Piaskowanie
Zabieg ten polega na pokryciu nawierzchni cienka warstwg (ok. 3-5 mm) r6znorodnego materiatu (piasek mieszany z
substratem torfowym i innymi dodatkami) uzaleznionego od typu gleby na ktdrej rosnie trawnik. Celem piaskowania
jest polepszenie wtasciwosci fizyko - chemicznych gleby. Zwieksza ono przede wszystkim przepuszczalnos¢ i
porowatos¢ podioza, dzieki czemu pojawiajg sie nowe, silniejsze korzenie i roztogi traw, niweluje wszelkie
nierébwnosci terenu, podwyzsza poziom gruntu co powoduje zageszczenie nawierzchni, eliminuje powierzchniowg
wilgotno$¢ i mazanie sie gleby. Ma na celu przeciw-dziatanie filcowato$ci traw, utrzymanie dobrej struktury gruntu
oraz regulacje przepustowosci darni. W miare uzytkowania darn staje sie coraz bardziej zbita i stabo przepuszczalna
cierpi na tym trawa, zwyciezajg mchy, glony i chwasty. Antidotum na to a takze na ciezka, gliniastg glebe jest
piaskowanie trawnika.
Nawozenie
Zabieg, ktorego celem jest utrzymanie lub zwiekszenie zawartosci w glebie sktadnikéw pokarmowych [gtownie azot,
potas, fosfor], poprawienie jej witasciwosci chemicznych [odczyn gleby], fizykochemicznych, oraz fizycznych.
Nawozenie ma réwniez na celu zapobieganie chorobom grzybowym i powstawaniu mchu na trawniku, przeciwdziata
takze wystepowaniu larw szkodnikéw traw szczegdlnie uaktywniajgcych sie wczesng wiosng. Dobdér nawozu
powierzy¢ wykwalifikowanemu ogrodnikowi.
Szczotkowanie
Zabieg ma na celu usuniecie obumartych czesci roslin, podniesienie zagniecionej trawy oraz oczyszczenie
nawierzchni. Zabieg powinno sie wykonywa¢ w miare potrzeb $rednio raz w miesigcu.
Koszenie
Koszenie nalezy przeprowadzac regularnie i na scisle okreslong wysokosc. Najwiekszym btedem jest doprowadzenie
do zawigzania klosow. Zaleca sig koszenie nie dtuzej niz o 30% wysokosci, co zapobiegnie ostabieniu trawnika.
Podlewanie
Zabieg ma na celu utrzymanie statej wilgotnosci gruntu, szczegélnie w okresach suszy. Srednie zapotrzebowanie na
wode to ok. 4 litry/m?, na dobe, natomiast w okresie wiosennym, oraz letnim ok 10 litry/m?, na dobe. Grunt powinien
by¢ wilgotny do gtebokosci min. 10-15 cm, wéwczas korzenie trawy maja wiekszg zdolnos¢ do rozrastania sie a sama
murawa jest bardziej odporna na uzytkowanie.

Wszystkie prace zwigzane z rekultywacjg nawierzchni, oraz jego poézniejsza pielegnacja nalezy wykonywac¢ zgodnie z

odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielegnacji .

Proponuje sie w ramach prac budowlanych wykonanie podstawowego programu pielegnacyjnego sktadajgcego sie z

wybranych zabiegéw w nastepujacej kolejnosci:

Odchwaszczenie

Aeracja

Wertykulacja

Dosiew nasion

Piaskowanie

. Nawozenie

Podstawowy program pielegnacyjny nalezy wykona¢ w okresie wiosennym. Nalezy réwniez przewidzie¢ podstawowe,

okresowe zabiegi pielegnacyjne polegajace na odchwaszczeniu nawierzchni w okresach wiosennym i p6znego lata oraz na

nawozeniu trawnika w okresach wiosennym, wczesnego lata, p6znego lata i jesiennym.

Planuje sie rowniez okresowe zabiegi pielegnacyjne polegajgce na usuwaniu lokalnych uszkodzen, wertykulacii,

napowietrzaniu, nawozeniu i odchwaszczeniu nawierzchni min. trzy razy w roku [wiosng, wczesnym latem i jesienig].

ook~ wWN

5.6.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow z siewu

— przed przystapieniem do zatozenia trawnikdw, teren nalezy starannie oczyscic z resztek
budowlanych, chwastéw, gruzu i $mieci,
— teren nalezy wyréwnac i splantowac oraz rozrzuci¢ ziemie urodzajng o rownej warstwie
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i wymiesza¢ z nawozami mineralnymi lub kompostem

— powierzchnig terenu pod trawniki nalezy dodatkowo recznie wyréwnac

- przed siewem nasion traw, ziemie nalezy uwatowac walcem gtadkim, a potem watem kolczatkg
i zagrabi¢,

— wysiew mieszanki traw powinien nastgpi¢ w okresie wiosennym, sporadycznie w sierpniu lub
pbdzniej, ostatecznie do potowy wrzesnia,

— mieszanke traw wysiewac -30 g/m2 na terenie ptaskim, na skarpach 40g/m2,

— siew wykonac¢ w dni bezwietrzne,

— po siewie nasiona traw przykry¢ ziemig przy pomocy grabi, a nastepnie uwatowac.

5.6.2. Pielegnacja trawnikow w okresie gwarancyjnym
Pielegnacja trawnikéw polega na:
— mechanicznym lub recznym koszeniu trawnikéw,
— mechanicznym lub recznym zagrabianiu i zebraniu trawy,
— wysiew nawozéw mineralnych,
— odchwaszczaniu,
— dosianiu mieszanki nasion,
— watowaniu recznym lub mechanicznym,
— pierwsze koszenie wykonac¢ gdy trawa osiggnie 10 cm,
- nastepne koszenia wykona¢ w takim odstepie czasu, aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekroczyta wysokosci 10 cm,
— ostatnie przedzimowe koszenie wykona¢ z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw,
— koszenie trawnikdéw w okresie gwarancyjnym nalezy wykonywac czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym wysokos¢ ciecia i czestotliwos¢ uzalezni¢ od gatunku wysianej trawy
— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, a srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy zastosowaé z duzg ostroznoscig dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika,
— nawozenie okoto 3 kg NPK na ar w ciggu catego roku.

5.7. LAKA KWIETNA

Nasiona nalezy wysiewa¢ w wilgotng glebe. Wysiane nasiona nie moga by¢ przykryte gleba, glebe nalezy lekko uwatowac,
aby nasiona miaty z nig kontakt. Gleba musi pozostawa¢ wilgotna od momentu siewu do kilku tygodni po skietkowaniu.

Wysiew nasion mieszanek traw 15g/m, mieszanek zi6t 2g/m2. Termin wysiewy - pdzna wiosna - wczesne lato.
5.8. DRZEWA, KRZEWY, BYLINY
5.8.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Przed przystgpieniem do wykonania nowych nasadzen nalezy:
- usung¢ gruz i resztki pozostate po pracach budowlanych,

- usung¢ wszystkie, poza przeznaczonymi do adaptacji, rosliny (szczeg6lnie chwasty, resztki trawnika, samosiewy,

drzew i krzewow),
- wzbogaci¢ pozostatg ziemie urodzajng poprzez dodanie ziemi kompostowej,
- wymieni¢ grunt rodzimy na ziemige urodzajng na gtebokos¢ 10cm

- sadzenie drzew i krzewdw lisciastych i iglastych produkowanych w pojemnikach mozna wykonywaé w terminie od 15
marca do 30 listopada (najkorzystniej wiosng po rozmarznieciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja i jesienig w

terminie od 30 sierpnia do 30 listopada),
- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,
- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemig

urodzajna,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5¢cm gtebiej jak rosta w szkotce, zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie

utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,
- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc¢,

- korzenie ro$lin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske wiosng jesienig kopczyk i

podlac,
- teren wokot drzew i krzewow wysciotkowaé warstwa kory sosnowej min. 5 cm

5.8.2. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym

Pielegnacja po posadzeniu ustala sie okres gwarancji 2 sezony zimowe, z odbiorem w maju. Zabiegi nalezy
przeprowadzi¢ w miare potrzeb, z tym ze minimalna krotnos¢ czynnosci powtarzalnych w okresie 1-roku powinna byé

zgodna z knnr 2-21 tereny zieleni. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
- odlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawozeniu,
- usuwaniu odrostéw korzeniowych,
- poprawianiu misek,
- okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,
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- rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew, krzewo6w, bylin

- wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce). Dopuszcza sie
nieudatnos¢ nasadzen do 5% ilosci wysadzonych sadzonek, bez okreslania przyczyny, pod warunkiem ich wymiany,

- rozsad bylin w miare potrzeb

5.9. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW PODCZAS BUDOWY
Wszystkie prace prowadzone w sgsiedztwie systemu korzeniowego pozostawionych drzew powinny
by¢ wykonane recznie. Odstoniete podczas robdt ziemnych korzenie nalezy niezwtocznie okry¢
matami stomianymi. Sciane wykopu od strony drzewa nalezy przykryé warstwa torfu, a nastepnie
okry¢é matami stomianymi.
Torf nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym. W bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych drzew
nie nalezy sktadowac¢ ziemi z wykopdw, piasku, materiatow ktére mogg zmieni¢ chemizacje gleby[paliwa, wapno, oleje itp.]
oraz pali¢ ognisk. Pnie drzew nalezy ostoni¢ matami stomianymi
i odeskowac¢ do wys. 1,5m.

5.10. REGULACJA KRZEWOW
Krzewy nalezy przycinaé wczesng wiosna przed rozpoczeciem wegetacji, gdy temperatury nie spadajg ponizej 0°C w dzien i
-5°C w nocy, najlepiej w suchy pochmurny dzief. Nalezy usung¢ wszystkie suche, potamane, rosngce do srodka krzewu pedy,
a takze chore i najstarsze gatezie, wszystkie starze niz 5 lat, jak najnizej przy ziemi. Nalezy usunaé ok. potowe gatezi krzewu.
Po kwitnieniu przeprowadzi¢ ciecie regulacyjne skracajac pedy o ok. 1/3 diugosci nad paczkiem skierowanym dna zewnatrz
korony.

5.11. ZAKRES PRAC
— oczyszczenie terenu z resztek gruzu i materiatéw budowlanych,
— wyciecie chwastow,
— nawiezienie ziemi urodzajnej i rozscielenie jej
— wybronowanie terenu,
— roztozenie nawozoéw,
— przykrycie terenu 2cm warstwg torfu,
- pielegnacja zieleni istniejacej i projektowanej (z roczng pielegnacja)
- posadzenie nowego materiatu roslinnego
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola polega na sprawdzeniu wymagan podanych w punkcie 5 oraz zgodnos¢ realizacji urzgdzania zieleni z rysunkami i
opisem technicznym projektu wykonawczego zieleni.

6.2. TRAWNIKI
Kontrola w czasie wykonania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
— oczyszczeniu terenu z gruzu i zanieczyszczen,
— okreslenie ilosci zanieczyszczen (w m2),
— pomiar odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwaty,
— wymiane gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej gleby,
— ilo$¢ rozrzuconego kompostu,
— prawidtowego uwatowania gleby,
— zgodnos$¢ sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,
— gestosé zasiewu,
— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
— okresOw podlewania,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy.
Kontrola jakosci przy odbiorze trawnikdw dotyczy:
— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecnos¢ gatunkéw niewyspanych i chwastow.

6.3. DRZEWA | KRZEWY
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
— wielkosci dotkdéw pod drzewka i krzewy,
— zaprawienia dotkdw ziemig urodzajna,
— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projekiowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci
sadzonych roslin,
— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-
R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
— prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
— odpowiednich terminéw sadzenia,
— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
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— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

— zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacjg projektowa,

— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw, jezeli odbiér jest na
jesieni,

— prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie
nie naruszone),

- jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z rysunkami, opisem technicznym, specyfikacjg i wymaganiami projektanta, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wynik pozytywny.
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w specyfikacji 1.0 ,O0g6line warunki techniczne”.

7.2. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru.

7.2.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie:— gtebokos$ci wykonanej orki mechanicznej ptugiem,
— gtebokos$¢ recznego przekopania gleby,

— $rednice i gtebokosci wykopanych dotkow pod posadzenie drzew, krzewdw oraz szerokos¢ i gtebokosé wykopow pod
zatozenia kwietnikéw,

— zaprawa — wypetnienie dotéw i rowkéw ziemig urodzajng i kompostowg oraz mieszankg nawozowo-torfowg przy sadzeniu
drzew i krzewow,

— zaprawa — wypetnienie dotéw podtozem dla ré6zanecznikow,

— zaprawa — wypetnienie dotéw podtozem dla kwiatéw jednorocznych,

— grubos¢ warstwy mieszanki nawozowo- torfowej,

— grubos¢ warstwy $ciotki z kory.

7.2.2. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru rob6t dokonuje Inwestor.

7.2.3. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t bedzie stwierdzona wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja w wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, pomiaréw
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robét z dokumentacijg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych w przypadku nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

7.2.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru ostatecznego robdét sporzadzony wg. wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy,

- specyfikacja techniczna,

— dziennik budowy i rejestr obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych,

- deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z dokumentacja projektowg i ST,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru podanego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.2.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;j
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.2.3.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozyciji
kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowe;j.

Wszystkie elementy skiadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robdt
budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zamdwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé tacznie. W
przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robdt,
ktérag ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamoéwienia badz ujecia
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elementu w cenie ofertows.
9. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robdt podano w specyfikacii 1.0 ,0gélne warunki techniczne”.
9.1. Jednostka obmiarowa
— metr kwadratowy (m2) wykonanego trawnika,
— metr kwadratowy (m2) roztozonej mieszanki nawozowo-torfowej,
- 1 szt. (sztuka) posadzonego drzewa, krzewu lub pngcza, przesadzonego drzewa
9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.2. Cena trawnika
Cena wykonania 1 m2 trawnika:
1) roboty przygotowawcze:
— oczyszczenie terenu,
— dowo0z ziemi urodzajnej,
— rozs$cielenie ziemi urodzajnej,
— rozrzucenie nawozow naturalnych lub wysiew nawozéw mineralnych,
— wyréwnanie powierzchni terenu wyznaczonego pod trawnik.
2) zaktadanie trawnika:
— wysiew nasion,
— roztozenie trawnika z rolki,
— podlewanie i watowanie.
3) pielegnacja trawnikow:
— koszenie,
— zebranie trawy,
— podlewanie,
— watowanie,
— nawozenie i odchwaszczanie
9.2.3. Cena drzewa, krzewu, byliny
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu lub pnacza obejmuje:
- wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie dotow, rozscielenie ziemi urodzajnej warstwa grubosci 10cm,
- uporzadkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie drzew, krzewow i pnaczy,
- reczne przekopanie gleby na terenie przeznaczonym pod krzewy i z doktadnym przemieszaniem ziemi zyznej, torfu
i gruntu na gtebokos¢ 20cm
- posadzenie drzewa, krzewu lub pnacza,
— uformowanie misy,
— przykrycie powierzchni gruntu pod drzewami, krzewami, pngczami warstwg kory drzewnej,
- podlewanie, nawozenie,
- odchwaszczanie,
- zabezpieczenie na okres zimy,
- wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych drzew, lub krzewéw,
- kontrola i wymiana zniszczonych wigzadet, wymiana uszkodzonych lub brakujgcych palikow
10. PRZEPISY ZWIAZANE
+  PN- G- 98011 Torf rolniczy.
- PN- R- 67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
+ PN- R- 67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

« BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo — torfowy.
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Stadium i zakres:
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - 06
MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ WYPOSAZENIA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie podbuddw i nawierzchni przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych zadania
inwestycyjnego: i
"Rewaloryzacja Starego Cmentarza Podgodrskiego w Krakowie, al. Powstancow Slaskich”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45442200-9 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i elementow stalowych
45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262210-6 Fundamentowanie
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem robét zwigzanych z
montazem matej architektury oraz urzgdzen boiskowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacja
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.
2. MATERIALY
Uwaga:
Wszystkie nazwy wiasne produktdw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych oraz sktadu chemicznego zatozonych w dokumentacji
technicznej produktéw.
Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
-Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

-Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, sktad chemiczny,
technologia wykonania)

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace materiatbw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Latarnia parkowa:
Oswietlenie niskie
Oprawy wpuszczane w grunt

UWAGI:
1. Dopuszcza tolerancje wymiaréw w zakresie +/- 1%
2. Powloki cynkowe elementow stalowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN EN 1461
3. Powloki malarskie elementow stalowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN EN ISO 12944 dla okresu H.
4. Projektuje sie elementy drewniane o klasie trwatosci min. 3 wg. PN EN 460
5. Impregnacje elementow drewnianych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN EN 351-1 w klasie 3.
6. Powloki malarskie elementéow drewnianych nalezy wykonaé¢ zgodnie z normga PN EN 927 dla kategorii

pottrwatej, warunkow klimatycznych srednich.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
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3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagc;ji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkoéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Montaz elementéw matej architektury wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, itp. mozna stosowac¢ wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki
przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp., pod
warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robo6t i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé stosowane pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzié
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Samochody transportowy powinny by¢ wyposazone w plandeki
chronigce materialy przed warunkami atmosferycznymi. Sktadowanie materiatu powinno odbywa¢ sie w zamknigetym
pomieszczeniu nienarazonym na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

4.3. PAKOWANIE | MAGAZYNOWANIE MATERIALOW METALOWYCH | ZELIWNYCH
Elementy matej architektury powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem,
okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac sie etykieta zawierajaca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
- date produkgiji i nr partii,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé stalg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materialy powinny byé
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych Ilub magazynach pototwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substanciji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak
wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.2. WYKONANIE PRAC

5.2.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
Przed przystgpieniem do wykonywania montazu elementéw matej architektury powinny by¢ zakonczone roboty ziemne.

5.2.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzic:
- rozstaw i wymiary gniazd do betonowania stupkéw i innych elementéw konstrukcji nosnej i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa,
- powierzchnia gniazd powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen i zwilzona.

5.2.3. WYKONANIE ROBOT
Nalezy dokonaé dostawy i montazu wszystkich elementow matej architektury zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j:
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5.2.4. DOSTAWA | MONTAZ
Przy montazu elementéw matej architektury nalezy uwzgledni¢ zalecenia producenta tych elementéw oraz zalecenia
Inspektora. Przestrzega¢ przepisow bhp. Bezwzglednie respektowaé wytyczne zawarte w instrukcji montazu danego
elementu.

5.2.5. MONTAZ MALEJ ARCHITEKTURY:
Wykonanie wykopdéw pod posadowienie elementéw matej architektury. Tam gdzie to konieczne wykonanie
fundamentdéw na podlewce z chudego betonu oraz podsypce piaskowej

montaz elementéw na wykonanych fundamentach

5.2.8. ROBOTY UZUPELNIAJACE
Nalezy wykonaé nastepujgce roboty uzupetniajgce zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j:

Ewentualne inne roboty pomocnicze wynikte podczas wykonywania w/w robét oraz rob6t wymienionych w punkcie
5.1

5.3. ZAKRES PRAC
Montaz elementow matej architektury
6. KONTROLA JAKO$CI ROBOT ]
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
OgdIne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
7. OBMIAR ROBOT ] ]
7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiardw,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowe;j.
Wszystkie elementy skiadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robdt
budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zamdwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé tacznie. W
przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robdt,
ktéra ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamoéwienia badz ujecia
elementu w cenie ofertowa.
10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczeg6Inosci:
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.
PN-91/M-69430 Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia
PN-EN I1SO 2178:1998 Powtoki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym - Pomiar grubosci powtok Metoda
Magnetyczna
EN- ISO 14713:2000 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych -- Powtoki cynkowe i aluminiowe —
Wytyczne
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.
PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.
PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.
PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.
PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003 (poprawka) Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.
Tolerancje ksztattu i wymiarow.
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PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatéw
dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego stali
odpornych na petzanie. Klasyfikacja.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania radiograficzne ztgczy spawanych.
PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych.
PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 (}zeéci ztgczne. Ogolne wymagania dla $rub dwustronnych i nakretek.
PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Instrukcje montazu producenta elementéw

Atesty zgodnosci, certyfikaty.
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Stadium i zakres:
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - 07
KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

.1. WSTEP

1. Nazwa nadana zaméwieniu

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie podbuddéw i nawierzchni przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych zadania
inwestycyjnego: i

"Rewaloryzacja Starego Cmentarza Podgorskiego w Krakowie, al. Powstancow Slaskich”

2. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIORB) sg wymagania
dotyczace wykonania rob6t betonowych i zelbetowych.

3. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowy i nalezy je stosowac¢ w zalecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

4. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét betonowych i zelbetowych obiektu
w tym:
Betony konstrukcyjne fundamentow, taw, belek podwalinowych, scian, ptyt stropowych, etc.
Podbetony.

5. Nazwy i kody

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga operatorskg do prowadzenia rob6t z zakresu
budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowe;j

6. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w Specyfikacji opisujgcej ,Wymagania ogélne”

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane
z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspdtpracujacymi z betonem w ilosci
nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkdéw przechodzgcych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c- wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym

Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.

7. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikaciji opisujacej ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
. materiaty

1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w Specyfikaciji opisujgcej ,Wymagania ogdélne”.
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Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-EN 206-1:2002.

2. Sktadniki mieszanki betonowej.

2.1. Cement
Nalezy stosowaé cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, ktéry musi odpowiada¢ PRPN-B-19-701 lub PRPN-B-
19-705.
Rodzaje cementu. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw wg
norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujgcych klasach wytrzymatosciowych:
¢ klasa 32,5 - do betonu klasy C20/25,
e klasa 42,5 - do betonu klasy C30/37 i wyzszej,
Wymagania dotyczace sktadu cementu. Sklad cementu powinien odpowiadaé wymaganiom norm PN-EN 197-
1:2002, PN-S-10040:1999 oraz warunkéw technicznych D2.
Oznakowanie opakowania. W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujgce dane:
. oznaczenie,
nazwa wytworni i miejscowosci,
masa worka z cementem,
data wysyiki,
termin trwatosci cementu.

Swiadectwo jakosci cementu. Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé $wiadectwo jako$ci (atest) wraz
z wynikami badan.

Akceptowanie poszczegélnych partii cementu. Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu: Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany
badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-
B-30000:1990.
Zakres badan cementu-Cement pochodzacy z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje
tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w
wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

Warunki magazynowania i okres sktadowania:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami),
magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).
dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych
skiadach otwartych, oraz po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych. Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé
przechowywana w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

2.2. Kruszywo do betonu.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na
placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podiozu w taki sposéb, aby nie ulegaly
zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.
Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testow, i nie
zaktécaty rytmu budowy.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie. Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy

PN-EN 12620+A1:2008., z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
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1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku

betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0—2 mm oraz okresowo wynikéw badania specjalnego
dotyczacego reaktywnosci alkaicznej. W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy
prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1925:2001 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
Zalecane tgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-06250. Przy ustalaniu
proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nalezy braé pod uwage urabialno$¢ mieszanki betonowej. Ta
urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, ktére sg okreslane przez:

ksztatt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilo$¢ zbrojenia,

zaktadang gtadko$c¢ i wyglad powierzchni betonu,

sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowej (reczne przez sztychowanie lub ubijanie,

mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.).
Dostosowanie urabialnosci mieszanki betonowej do wymienionych warunkéw polega na doborze odpowiedniej ilosci
zaprawy i tgcznej ilosci cementu i frakcji kruszywa ponizej 0,125 mm (przedstawiono w tabeli ponizej wg PN-88/B-
06250) oraz konsystencji.

Najmniejsza suma
objetosci absolutnych
cementu i ziarn kruszywa
ponizej 0,125 mm w dm?®
na 1m?® mieszanki
betonowej

Zalecana ilos¢ zaprawy w
dm?® na 1 m*® mieszanki
betonowej

Rodzaje wyrobéw elementdw lub konstrukciji

Zelbetowe i betonowe konstrukcje masywne o
najmniejszym wymiarze przekroju wiekszym niz 500
mm i kruszywie do 63 mm

400-450 70

Konsystencje mieszanki betonowej sprawdza sie metodg Ve-Be lub metodg stozka opadowego. Betony o
konsystencji potciektej i cieklej zaleca sie uzyskiwa¢ w wyniku stosowania domieszek uplastyczniajgcych lub
uptynniajgcych. Wymagane wskazniki konsystencji mieszanek betonowych, zalezne od metod badan, podano w
tabeli ponizej (wg PN-88/B-06250)

Konsystencja i

Sposoby zageszczania i warunki formowania (ksztatt

Wskaznik wg metody:

jej symbol przekroju, ilo$¢ zbrojenia) Ve-Be, s Stozka
opadowego, cm
Wilgotna K-1 Mieszanki wibrowane (powyzej 100Hz) i > 08 )
wibroprasowane, przekroje proste, rzadko zbrojone -
Gestoplastyczn | Mieszanki wibrowane lub ubijane recznie, przekroje
. 27 -14 -
aK-2 proste, rzadko zbrojone

Plastyczna K-3

Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, przekroje
proste, normalnie zbrojone (okoto 1- 2,5%) lub

13 — 7 (metoda

2-5

mieszanki wibrowane, przekroje ztozne , rzadko zalecana)
zbrojone
Polciekia K-4 Mieszanki wibrowane lub recznie sztychowane,
. ; . . 6-11(metoda
przekroje ztozone, gesto zbrojone lub recznie <6 zalecana)
sztychowane, proste przekroje, normalnie zbrojone
Ciekta K-5 Mieszanki recznie sztychowane - 12-15

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

2.3. Woda
Woda do betonu czerpana z wodociggéw miejskich, nie wymaga badania.
Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna zawieraé
sktadnikbw wptywajacych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W przypadku watpliwosci nalezy
przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie. Ogdlnie nalezy stwierdzi¢, ze woda pitna (oprécz wod mineralnych) nadaje
sie do mieszanek betonowych. Wymagania ogélne dotyczace wody do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-
88/B--32250) podano w tabeli ponizej:
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Barwa Powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej
Zapach Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
Zawiesina Woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny

pH =4

2.4. Domieszki do betonow.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002.
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod
warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkow ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie
nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci
betonu.
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajacym, napowietrzajgcym,
przyspieszajacym wigzanie lub opdzniajacym wigzanie.
Domieszki chemiczne nalezy stosowa¢ w celu poprawienia réznych wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu.
Domieszki majag posta¢ ptynu lub proszku. W zaleznosci od gtéwnych funkcji domieszki mozna (wg instrukcji ITB nr
358/98) podzieli¢ na: przyspieszajgce, opdzniajgce, redukujgce wode, napowietrzajgce. Klasyfikacje domieszek
chemicznych wg PN-85/B-23010. Catkowita ilos¢ domieszek chemicznych powinna wynosi¢ 0,2-5% masy cementu.
Zastosowanie dodatku powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowej. Domieszki ptynne
stosowane w ilosci przekraczajgcej 3 I/m3 mieszanki betonowej nalezy bra¢ pod uwage przy obliczaniu wskaznika
wodno-cementowego w/c. Wptyw domieszki na mieszanke betonowg zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju i iloSci
domieszki, wartosci wskaznika w/c.
Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowej oraz
powinno by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Powinno tez by¢ zgodne z aprobatami technicznymi badz
normami dotyczgcymi poszczegolnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki
dozuje sie gtdwnie w sposdb wagowy (w stosunku do masy cementu). Dodatki stosowane do mieszanki betonowej
(moga one by¢ rowniez sktadnikami cementu), to przede wszystkim popiét lotny, granulowany zuzel wielkopiecowy,
pucolany i pyt krzemionkowy. Sg one dozowane w celu zmniejszenia kosztow wytwarzania bgdz zmodyfikowania
wtasciwosci betonu.

2.5. Wytwarzanie mieszanki betonowe;.
Dozowanie sktadnikéw. Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie
wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikbw powinno sie uwzglednia¢ korekte
zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikéw. Mieszanie skfadnikow powinno sie¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie
jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

3. Wymagania dla betonu konstrukcyjnego.
Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm PN- 206-1, PN-88/-06250, {j.:
C20/25- beton konstrukcyjny: XC1, XC2, XC3
C/- beton konstrukcyjny-
C12/15 dla podbetonéw i podktadow.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

Kontrola jakosci betonu musi by¢ wykonywana dla kazdych 50m® wbudowanego betonu. Prébki powinny by¢ pobierane w
miejscu roztadunku betonu, a testy wykonywane zgodnie z PN-88/B-06250.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywa¢ na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi posiadaé wiasne
laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci nadz6r laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

4. Wymagania dla stali zbrojeniowej.

4.1. Stal zbrojeniowa.
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. PN-S-10040:1999, PN-91/S-
10042 oraz warunkéw technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO
6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Asortyment stali zbrojeniowej:
Do zbrojenia konstrukgji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem niniejszego projekiu stosuje
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sie klase i gatunek wg ponizszych danych:
Klasa A-lIl - stal okragta, zebrowana 34 GS
Klasa A-1ll N- stal okragta, zebrowana RB 500 W

4.2. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-

EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;.

Gatunek stali Srednica preta Granica Wytrzymatosé Wydtuzenie Zginanie
plastycznosci na rozcigganie trzpienia a — $rednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknieé, naderwan i rozwarstwien.

4.3. Wady powierzchniowe:
2.4.3.1. Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne: jesli mieszczg sie w granicach
dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich i jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw
zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.

4.4. Odbior stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag
lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:
- znak wytworcy,
$rednice nominalng,
gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregobw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki
czy kregu.
Wyglqd zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miescic w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz5 mm na 1
m dtugosci preta.

4.5. Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiardw i gatunkéw.

4.6. Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

5. Materialy spawalnicze.
Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest zbrojenie oraz odpowiadajgce
wymaganiom normy: PN-91/M-69430.

6. Podktadki dystansowe.
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podkiadek dystansowych z
drewna, cegty lub pretéw stalowych.

7. Deskowania.
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7.1. Wymagania ogolne.
Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ wymiaréw konstrukcji
podczas uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wiec w catym okresie ich eksploatacii.
Deskowania powinny by¢ tak szczelne, aby chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki
betonowej. Zaleca sie, aby szerokos¢ desek przylegajacych bezposrednio do betonu nie byta wigksza niz 150 mm, z
wyjgtkiem dna form, gdzie moze by¢ zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokosci.
Deskowania belek, lukow i sklepien o rozpietosci powyzej 4 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg konstrukcyjng
odwrotng do kierunku ugiecia konstrukcji. Wartos¢ tej strzatki powinna by¢ okreslona w projekcie lub instrukciji
dotyczgcej danego rodzaju deskowania. Deskowania nieimpregnowane nalezy przed utozeniem mieszanki
betonowej obficie zla¢ woda.
Prawidtowos$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem (dokonac odbioru).
Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a
ponadto:
- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-
72/D-96002, PN-63/B-06251,
sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-
3:2001,
gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
deskowanla uniwersalne powinny by¢é w dobrym stanie technicznym.
Do smarowania elementéw deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowac¢ srodki antyadhezyjne parafinowe
przeznaczone do tego typu zastosowan.
Materialy stosowane na deskowania nie moga deformowac¢ sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych ani na
skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

7.2. Deskowanie indywidualne.
2.7.2.1. Deskowania wykonywane indywidualnie z drewna Iub z czeSciowym uzyciem materiatdw
drewnopochodnych i innych nalezy stosowac¢ tylko w uzasadnionych przypadkach.

2.7.2.2. Jezeli nie jest mozliwe podwieszenie deskowania, np. do belek stalowych, to mozna je podeprze¢
rusztowaniem ze stojakow (okraglaki o $rednicy 8-15 cm badz krawedziaki o przekroju od 10 x 10 do 16 x 16 cm).
Stojaki ustawia sie na utozonych na podtozu ciggtych podkiadkach drewnianych (podwalinach) lub kawatkach desek
grubosci 32-36 mm (z podklinowaniem), zapewniajacych roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na
wiekszg ptaszczyzne podioza.

2.7.2.3. Stezenia stojakéw drewnianych (przybite krzyzowo w dwéch wzajemnie prostopadtych kierunkach) powinny
by¢ wykonane z desek grubosci co najmniej 25 mm. Stezenia ukosne nalezy przybija¢ trzema gwozdziami do
kazdego stojaka, jak najblizej gérnego i dolnego ich konca. Leznie, stojaki, podwaliny ciagte oraz stezenia poziome i
ukosne powinny zapewnia¢ utworzenie sztywnego uktadu trojkgtnego; gdy w jednej ptaszczyznie nie ma ciggtych
lezni, funkcje stezen poziomych w uktadzie tréjkatnym powinno spetnia¢ deskowanie. Stojaki nalezy rozstawia¢ co
1,0-1,4 m; przy obcigzeniu powyzej 5,0 kN/m2 stojaki powinny by¢ rozstawione co 0,8 m. Rozbiérke rusztowania
nalezy rozpoczynaé od wybicia klinbw spod stojakow i opuszczenia deskowania.

Zamiast stojakéw drewnianych coraz powszechniej sg stosowane stojaki metalowe teleskopowe, usztywnione
teznikami poziomymi z rur i ztgczy stalowych.

2.7.2.4. Do indywidualnych mozna tez zaliczy¢ - stosowane ostatnio coraz powszechniej -jednorazowe deskowania
kartonowe stupéw o przekroju kotowym. Te deskowania zazwyczaj umozliwiajg wykonywanie stupéw o srednicy od
150 do 1200 mm i wysokosci do 4,5 m. Deskowania te mozna dowolnie przycinac i tagczyé na placu budowy.

7.3. Deskowania przestawne.
2.7.3.1. Deskowania te sg wykonywane z tarcz (elementéw) tgczonych na ztgcza tatwe do zatozenia i demontazu.
Sa stosowane gtéwnie do wykonywania elementéw powtarzalnych, zwtaszcza $cian i stropéw. Tarcze deskowan
moga by¢ mato-, $rednio- i wielkowymiarowe. Tarcze mato- i $sredniowymiarowe mogg by¢ montowane recznie
(masa do 60 kg).

2.7.3.2. Deskowania przestawne $cian, montowane z tarcz Sredniowymiarowych, stosuje sie w dwoch uktadach:
pionowym - w budynkach o powtarzalnych kondygnacjach jednakowej wysokosci,
poziomym - w budynkach o powtarzalnych kondygnacjach réznej wysokosci.

2.7.3.3. Szerokos¢ tarcz deskowania o uktadzie pionowym oraz dtugos¢ tarcz o ukfadzie poziomym powinny
odpowiadaé¢ zasadom koordynacji modularnej projektowania budynkéw. Wysoko$¢ tarcz uktadu pionowego powinna
odpowiada¢ wysokosci betonowanej sciany, a szerokos¢ tarcz uktadu poziomego powinna byé podzielnikiem tej
wySsokosci.

2.7.3.4. Tarcze wielkowymiarowe sg dostosowane do uktadu i wymiardw poszczeg6inych elementéw obiektu

budowlanego. Sg przestawiane za pomocg urzadzen mechanicznych.
Urzgdzenia regulujace odstepy miedzy przeciwlegtymi tarczami (rozpory, $ciggi) powinny umozliwia¢ wykonywanie
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$cian betonowych o r6znych grubosciach oraz zapewniaé niezmienno$¢ zmontowanego zestawu tarcz deskowania.

2.7.3.5. Zmontowane zestawy deskowan powinny by¢ usztywnione podporami chronigcymi je przed przesunieciem
lub odchyleniem od pionu bgdz zwichrowaniem deskowan w stosunku do wytrasowanych linii cian.

2.7.3.6. Konstrukcja ram tarcz drewnianych (obecnie rzadko stosowanych) powinna byé wykonana z krawedziakow
sosnowych klasy K-27, a poszycie tarcz - z desek sosnowych badz swierkowych klasy K-21 lub wyzszej, grubosci
32 mm, jednostronnie struganych, lub z materiatéw drewnopochodnych (np. ze sklejki wodoodpornej). Drewniane
ramy i tarcze powinny by¢ impregnowane.

2.7.3.7. Tarcze stalowe deskowan przestawnych powinny by¢ wykonane jako sztywne konstrukcje z ksztattownikéw i
przyspawanego do nich poszycia z blachy stalowej grubosci co najmniej | mm. Sposob taczenia poszczegdinych
tarcz powinien zapewni¢ sztywno$¢ catego deskowania oraz wykluczy¢ stosowanie Srub ze wzgledu na
nieuniknione zalewanie gwintéw mlekiem cementowym i trudno$é czyszczenia.

2.7.3.8. Odchytki wymiarow tarcz. - Na catej dtugosci sciany odchytka nie powinna by¢ wieksza niz 40 mm. Zaleca
sie, aby sciany o wiekszej dtugosci podzieli¢ na odcinki montazowe i w pierwszej kolejnosci ustawi¢ skrajne tarcze
tych odcinkéw. Jest wskazane ustawienie deskowan na catym obwodzie $cian, w postaci zamknietego pierscienia.

2.7.3.9. W celu uzyskania otworéw  okiennych i drzwiowych umieszcza sie miedzy elementami odpowiednie
zastawki (ramki).

2.7.3.10. Obecnie powszechnie stosuje sie tzw. deskowania inwentaryzowane, oferowane przez rézne firmy
specjalizujgce sie w projektowaniu, produkcji oraz sprzedazy badz dzierzawieniu tego rodzaju deskowan
przestawnych do wykonywania $cian, stropdw i innych elementéw konstrukcyjnych.

2.7.3.11. Po zmontowaniu deskowan nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich zestawienia i szczelnosc.

2.7.3.12. Odbior deskowan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
. sprzet

1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Specyfikacji opisujacej ,Wymagania og6ine”
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu.
3.2.1. Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem do przygotowania mieszanki betonowe;j:
betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem legalizaciji,
odpowiednio przeszkolong obstuga.

3.2.2. Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem do wykonania deskowan:
sprzetem ciesielskim,
samochodem skrzyniowym,
zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.

3.2.3. Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem do przygotowania zbrojenia:
gietarkami,
nozycami,
prostowarkami,
innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

3.2.4. Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem do uktadania mieszanki betonowe;j:
pojemnikami do betonu,
pompami do betonu,
wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,
wibratorami przyczepnymi,
tatami wibracyjnymi,
zacieraczkami do betonu.

3.2.5. Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem do obrébki i pielegnacji betonu:
szlifierkami do betonu.

3.2.6. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

. transport
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1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w Specyfikacji opisujgcej ,Wymagania ogélne”
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

2. Transport skladnikow mieszanki betonowej.
Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania
zamierzonych robdt. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

3. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llo§¢ samochodow nalezy dobraé tak, aby
zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpi¢: segregacja,
zmiana konsystenc;ji i sktadu.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikbw samochodowych (tzw. ,gruszka"). llos¢
"gruszek" nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ diuzszy od wartosci podanych w normie PN-S-
10040:1999, nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. - przy temperaturze +15 C,

70 min. - przy temperaturze +20 C,

30 min. - przy temperaturze +30 C.

4, Transport i sktadowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowg nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem, posortowang wg wymiarow i gatunkéw. Odgiete prety zbrojeniowe
powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w sposéb nie powodujacy ich uszkodzenia i
pomieszania. Druty sktadowane by¢ winny w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane wg wymiaréw i gatunkow.

. wykonanie robot

1. Ogdlne warunki wykonania robét.
5.1.1. Og6lne wymagania i ustalenia dotyczgce wykonania robét okreslono w Specyfikacji opisujacej ,Wymagania ogéine”

5.1.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji ,Projekt organizacji rob6t" uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajac
planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak rowniez plan przeprowadzanych badan.

5.1.3. Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez
Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru ,Dokumentacjg technologiczng".

5.1.4. Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania wszystkich Robdt
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:
prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.
prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,
zgodnos$¢ rzednych z projektem,
czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos$¢ otuliny.
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
prawidtowo$é wykonania wszystkich Robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp.,
prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowg konstrukcje
(kanaty, wpusty, sgczki, kotwy, rury itp.),
gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

5.1.5. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.

2. Wykonanie deskowan
5.2.1. Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych umozliwiajacych
uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

5.2.2. Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie
moga deformowac sie pod wptywem warunkdéw atmosferycznych ani na skutek zetknigecia sie z masg betonowa.

5.2.3. Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonaé z desek

drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wiekszej niz 18 cm,
powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust. W przypadku stosowania desek bez
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wpustu i piéra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo
masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na uszczelnienie stykdéw scian z dnem
deskowania.

5.2.4. Szczegblng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwréci¢ na elementy tworzace fakture $cian licowych i
zapewniajgce niezmiennos$é przekroju poprzecznego elementéw konstrukcji.

5.2.5. Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwéch
prostokatnych do siebie $cian, szczeg6lnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywa¢ réwniez wtedy, gdy
nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia
zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

5.2.6. Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu
deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywaé trzeba srodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie moga
powodowac plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

5.2.7. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (widry,
wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

5.2.8. Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowaé zgodnie z
odpowiednimi normami.

3. Przygotowanie zbrojenia
5.3.1. Dostarczona stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) powinna by¢é na budowie sktadowana na placu
magazynowym, na podktadach drewnianych (rozstawionych co okoto 2,0 do 2,5 m) badz przenosnych stojakach, pod
zadaszeniem. Nie wolno uktadac tej stali bezposrednio na gruncie.

5.3.2. Prety zbrojeniowe nalezy segregowaé wedtug klas i gatunkéw, srednicy i diugosci. Stal w kregach uktada sie na
placu magazynowym na ptask (do osmiu warstw) lub opierajgc jeden krag o drugi.

5.3.3. Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmuja takie czynnosci jak czyszczenie, prostowanie, ciecie, giecie i montaz.

5.3.4. Czyszczenie pretdw. Zbrojenie powinno byé oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspotprace (przyczepnosé) betonu i
stali w konstrukcji. Nalezy wigc usunaé z powierzchni pretéw zanieczyszczenia smarami, farbg olejng itp., a takze
tuszczaca sie rdzg (lekki nalot rdzy nietuszczacej sie nie jest szkodliwy). Nalot rdzy tuszczacej sie mozna usungc za
pomoca szczotek drucianych. W razie potrzeby nalezy zastosowac¢ piaskowanie. Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia
konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie
stonej wody, nalezy zmy¢ wodg stodkg. Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i zabtocong, oczyszcza sie szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢é strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.3.5. Prostowanie pretéw. Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkéw, prostowarek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane do przygotowania muszg byc proste.
Dlatego - w przypadku wystepowania miejscowych zakrzywieh - nalezy te prety wyprostowac przed przystgpieniem do
dalszej obrébki (ciecia itd.). Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowac przez wycigganie za pomoca np. wciggarki. lub
mechaniczne prostowanie pretéw przy uzyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza sie, zwiaszcza prety
wiekszych $rednic, prostuje sie recznie za pomoca klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio
umocowanymi trzpieniami.

5.3.6. Ciecie pretéw zbrojeniowych. Ciecie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Oczyszczone i wyprostowane prety tnie sie na odcinki diugosci wynikajgcej z projektu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu ciecia. Stosuje sie do tego celu nozyce reczne, a takze (zwtaszcza w przypadku pretéw wiekszych $rednic)
nozyce mechaniczne o napedzie elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna przecinac jednoczesnie wiecej niz jeden
pret. Do ciecia siatek zbrojeniowych stosuje sie nozyce hydrauliczne przewozne. Cigcia mozna réwniez przeprowadzic¢
przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.3.7. Odgiecia pretow, haki. Promienie giecia pretéw wg wytycznych PNB-03264. Wymiaru pretéw odgietych nalezy
podawac wzdtuz zewnetrznych krawedzi preta. Dla strzemion obowigzujg wymiary liczone po wewnetrznej krawedzi preta.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretbw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakoéw. Nalezy
zwrOci¢ szczegblng uwage, przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw, na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania. Pociete prety sg nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w
projekcie.

5.3.8. Prety mozna wygina¢ recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujgc trzpienie zamocowane w blacie stotu
zbrojarskiego lub za pomocg gietarek recznych lub za pomocg gietarek mechanicznych. Mozna przy tym jednoczes$nie
wygina¢ wiecej niz jeden pret. Wygiete prety zbrojeniowe i strzemiona montuje sie bezposrednio w deskowaniu lub
przygotowuje w postaci szkieletéw zbrojeniowych.
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5.3.9. Gotowy szkielet wstawia sie w deskowanie. Zbrojenie ptyt mozna uktada¢ od razu w deskowaniu. Najpierw na
deskowaniu oznacza sig kreda lub otdwkiem ciesielskim rozstaw pretéw nosnych (gtéwnych) i rozdzielczych. Nastepnie
rozktada sie prety nosne i na nich uktada sie i od razu fgczy prety rozdzielcze usytuowane u dotu ptyty. P6zniej montuje sie
prety rozdzielcze w zagieciach pretéw nosnych, a na koncu prety u gory piyty.

5.3.10. Dlugos¢ zaktadu powinna by¢ zgodna z projektem. W celu zapewnienia wymaganej grubosci otuliny betonowe;j
zaleca sie zatozy¢ na prety specjalne krgzki z tworzywa sztucznego. Prety taczy sie w szkielety, stosujgc zgrzewanie,
spawanie lub wigzanie drutem. Potgczenia zgrzewane i spawane sg sztywne. W deskowaniu mozna prety zgrzewac za
pomoca przewoznych zgrzewarek. Prety ze stali spawalnej mozna tgczy¢ za pomocg spawania.

5.3.11. Prety nalezy wigza¢ wyzarzonym drutem o $rednicy 1 mm, stosujac np. wezet prosty pojedynczy lub podwdjny
badz wezly krzyzowe albo martwe. Zbrojenie elementéw zelbetowych powinno skiadac sie, jesli to mozliwe, z pretéw
nieprzerwanych na dtugosci jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jezeli ten warunek nie moze by¢
spetniony, to odcinki pretow trzeba w zasadzie faczy¢ za pomoca spawania lub zaciskéw mechanicznych. Dopuszcza sie
tez tgczenie pretow na zaktad. Zaleca sie, aby potgczenia pretow znajdowaty sie w przekrojach, ktérych nosnos¢ pretow
nie jest catkowicie wykorzystana. Rodzaje potgczen spajanych i sposoby ich wykonania sg podane w PN-B-03264:2002.

4. Montaz zbrojenia
5.4.1. Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac stali
zattuszczonej smarami lub innymi $srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta
wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego jak podano w projekcie.

5.4.2. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatbw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.4.3. Ustawianie elementow zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematow zapewniajgcych
kolejnosé robot, przy ktorej wczesniej utozone elementy beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy
uktada¢ po odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od
uszkodzen i przemieszczen podczas betonowania i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy
uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubosc¢ otuliny odpowiadata wartosciom podanym w projekcie.

5.4.4. Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposob okreslony w Dokumentaciji Projektowej Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac
drutem wigzatkowym, zgrzewac¢ lub faczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm,
uzywa sie do fgczenia pretéw o $rednicy do 12mm, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm.

5.4.5. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych mozna ogdlnie podzieli¢ na no$ne (nazywane tez gtébwnym) i uzupetniajgce

5.4.6. Gdzie zbrojenie nosne okreslone jest na podstawie obliczen konstrukcyjnych, natomiast zbrojenie uzupetniajgce
stosowane jest jako technologiczne.

5. Wbudowanie mieszanki betonowej
5.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej. Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej
powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.

5.5.2. Wysokos$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢ wieksza, niz 1,5m
a o kompensaciji ciektej 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowaé deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje
utrata prawidtowego ksztattu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna byé
niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢
mieszanke przed wodg opadowa.

5.5.3. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robét Po zakonczeniu
betonowania nalezy zapewnic¢ wtasciwg pielegnacje betonu.

5.5.4. Beton bedzie uktadany warstwami poziomymi nie przekraczajgcymi 30 cm, w sposéb zapobiegajgcy rozwarstwieniu
sie mieszanki betonowej i zabezpieczajacy szalunki oraz zbrojenie przed przesunieciem. Przerwa pomiedzy wytworzeniem
betonu a jego utozeniem nie powinna przekracza¢ 30 minut. Utozony beton nalezy wibrowa¢ mechanicznie. Rodzaj
wibratora, czas wibrowania itp. musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Gdy betonowanie
zostanie chwilowo przerwane, po przystgpieniu do ponownego uktadania betonu szalunki, zbrojenie oraz powierzchnia
betonu musi by¢ oczyszczona z mleczka cementowego. Jesli przerwa jest dtuzsza niz 3-4 godziny to powierzchnia
utozonego betonu powinna by¢ dodatkowo zwilzona wodg. Planowane przerwy robocze (ich liczba, potozenie, ksztatt)
muszg by¢ uzgadniane z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub projektantem. Przed ponownym przystgpieniem do
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betonowania powierzchnia starego betonu musi byé przygotowana do pofaczenia ze s$wiezym betonem w sposob
zaaprobowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5.5. Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny byé wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999. Utozona mieszanka betonowa powinna byé zageszczona za pomocg odpowiednich urzadzen
mechanicznych: wibratorow wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych. Przy zageszczaniu mieszanki
betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:
- wibratory wgtebne stosowaé¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej;
podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawa wibratora;
podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gteboko$¢ 5-8cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30s., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujgcym;
kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m,
belki (taty) wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;
czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60s;
zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola.
Zageszczanie reczne (za pomoca sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem
drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i pétciektej lub
gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw pograzalnych.
W przypadku wibratorbw wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatapiang w mieszance
betonowej, potaczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegajg ttumieniu w
mieszance, trzeba tak przesuwaé butawe, aby poszczegélne pola oddziatywania wibratora zachodzity na
siebie. Nalezy stosowac¢ wibratory ktére majg zestawy butaw o r6znych parametrach.
Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem cementowym,
wibrowanie mozna zakonczy¢. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w gére, bo promien
skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na catej diugosci butawy. Po przyjetym czasie wibracji butawe powoli
wyjmuje sie, aby nie pozostat po niej otwér i zanurza w nastepne miejsce. Butawa nie powinna dotykac
deskowania ani zbrojenia.
Wazne jest rowniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim $rodkiem antyadhezyjnym.
Mieszanek poiptynnych i ciektych nie trzeba wibrowac.

5.5.6. Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub w
dokumentac;ji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

5.5.7. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowaé¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

5.5.8. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

5.5.9. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie
odbyé p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

5.5.10. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.6.1. Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

5.6.2. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowa o
temperaturze +20°C, w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej
7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

5.6.3. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
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5.6.4. Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

5.6.5. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

7. Pielegnacja betonu
5.7.1. Roboty zwigzane z pielegnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

5.7.2. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
5.7.3. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.7.4. Beton dojrzewajgcy nalezy pielegnowac, a wiec:
chronié¢ jego odstonigte powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych, szczegolnie
wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),
utrzymywac w statej wilgotnosci:
dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejgcego,
dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,
14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.
Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpoczaé po 12 h od jego utozenia. Jezeli
temperatura wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewaé co 3 h w dzien i co

najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach - co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz
+5°C, betonu nie polewa sie.

5.7.5. Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek grubosci 36
mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sSciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod
warunkiem, ze odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

5.7.6. Nie nalezy obcigza¢ stropdéw i schoddéw przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy
twardnieniu betonu w temperaturze ponizej +10°C powinien byé odpowiednio przedtuzony.

5.7.7. Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie
wytrzymato$é wymagang wedtug projektu. Wytrzymatos¢ te nalezy sprawdzaé na probkach przechowywanych w
warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.7.8. Wymagania szczegétowe dotyczace usuwania deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢
podane przez projektanta.

8. Jakos¢ powierzchni betonowe;.

Powierzchnia betonowa musi by¢ gtadka bez "rakow". Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na powierzchnie betonow
przewidziane do bezposredniego malowania.

9. Rozszalowanie.

5.9.1. Terminy rozszalowania muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, lecz w zadnym wypadku nie
moga byc krétsze niz:

boczne szalunki belek $cian i stupéw itp. 2 dni
drugorzedne ptyty stropowe /stemple pozostaja/ 4 dni
gtéwne ptyty stropowe /stemple pozostaja/ 9 dni

belki, podciggi /stemple pozostaja - 9 dni
usuniecie stempli 21 dni

5.9.2. Terminy te mogg ulec skrdéceniu, gdy stosowane sg metody umozliwiajgce szybsze dojrzewanie betonu, np.
naparzanie lub dodatki przyspieszajace wigzanie. Musi to by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.9.3. Usuwanie deskowan powinno odbywacé sie pod $cistym nadzorem technicznym.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukciji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).

10. Uwagi i wnioski koncowe
5.10.1. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang w oparciu o niniejszgSTWIORB, a na wysokosci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

5.10.2. Podczas prowadzonych prac nalezy stosowac sie do wytycznych i wskazéwek zawartych w planie BIOZ projektu
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budowlanego. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Kierownik Budowy zobowigzany jest do opracowania planu
BIOZ

5.10.3. Przed wykonaniem kanatéw na instalacje biegngcych w posadzce nalezy sprawdzi¢ uktad oraz wymiary kanatéw z
projektem koordynacyjnym architektonicznym i projektami branzowymi

5.10.4. Projekt konstrukcyjny nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem architektonicznym i projektami branzowymi

5.10.5. Wszystkie wymiary nalezy domierzy¢ na budowie, ustalenie docelowego poziomu posadzki po wykonaniu
odkrywek oraz w zgodzie ze stanem faktycznym na obiekcie.

5.10.6. Wykonawca przed przyjeciem zlecania zobowigzany jest doktadnie zapoznac sie z niniejszym opracowaniem oraz
projektami zwigzanymi i stanem faktycznym na obiekcie.

5.10.7. Elementy prefabrykowane muszg posiada¢ dokumentacje przedstawiong do akceptaciji Gtbwnemu Projektantowi
przed wbudowaniem.

5.10.8. Warstwy izolacyjne i wykonczeniowe scian, stropéw zgodnie z projektem architektonicznym.

5.10.9. Do realizacji elementéw budynku nalezy stosowaé wytgcznie materiaty posiadajgce wazne atesty i certyfikaty
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Wszystkie zastosowane produkty i materialy muszg posiadaé¢
znak budowlany B lub CE lub pozytywne Aprobaty Instytutu Techniki Budowlanej (I.T.B.) lub innych Instytucji posiadajacych
tego rodzaju uprawnienia. Zalecenia techniczne producenta musza byé¢ scisle przestrzegane.

5.10.10. Wymagang w projekcie, jako$¢ konstrukcji powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie wiasciwych
materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. O jakichkolwiek niezgodnosciach stanu
istniejgcego, a przyjetych w dokumentacji niezwtocznie powiadomi¢ nadzo6r autorski.

5.10.11. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych, rodzaju zastosowanych materiatéw do wykonania konstrukcji
obiektu wymaga pisemnej zgody Projektanta konstrukciji.

. kontrola jakosci robot

1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji opisujacej ,Wymagania ogéine”.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli", ktoéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
$rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza trenem robot.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji

2. Zakres kontroli i badan dla deskowan
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej
ST.

Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
sprawdzeniu statecznosci deskowania,
sprawdzeniu szczelnosci deskowania,
sprawdzeniu czystosci deskowania,
sprawdzeniu powierzchni deskowania,
sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,
sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

3. Zakres kontroli i badan dla zbrojenia
Kontrola zbrojenia obejmuje:
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ogledziny

badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami

badanie zgodno$ci usytuowania zbrojenia z projektem

badanie jako$ci potgczenh zgrzewanych wykonywanych na placu budowy
Dostarczong na budowe partie stali nalezy przed wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma
zaswiadczenia o jakosci stali, nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych lub gdy stal peka przy gieciu.

Kontrola jakosci Robo6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.

Tolerancje ciecia, giecia i montazu zbrojenia powinny spetnia¢ wymagania podane ponizej:

. Dopuszczalna
Parametr Zakres tolerancji odchylka
Dtugos¢ po przycieciu (L-dtugos¢ preta wg Dokumentacji Projektowe;j) g:z tigg m 1r-an(T)1 mm 30
. . i . dla <0,5m +10mm £ 15
Mlerce odglema (w stosunku do wymagan Dokumentaciji dla0, 5m<L<1,5m mm + 20 mm
Projektowej) dla L>1.5m
Utozenie pretéw: (w stosunku do wymagan Dokumentacji
Projektowe) a) otulina zbrojenia - zmniejszenie wymiaru <5mm
dla h<0,5m +5 mm
b) otulina zbrojenia - zwiekszenie wymiaru w zaleznosci od catkowitej [dla 0,5 m<h<1,5m -+ 10mm
grubosci elementu (h) dlah>1,5m +15mm
+20 mm
a<0,05 m 5 mm
s . L, . . 0,05<a<020 m +10 mm
c¢) odlegtos¢ pomiedzy sasiednimi réwnolegtymi pretami 0.20<a<0.40 m + 20 mm +30
a>0,40 m mm
b<0,25 m +10 mm
d) odchylenia utozenia pretdéw zbrojenia w stosunku do wymiaréw 0,25<a<0,50 m 15 mm
elementu (b- catkowita grubosé lub szerokosc¢ elementu) 0,50<a<1,50m +20 mm
b>1,5m +30 mm

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno byé ono tak usytuowane, aby nie ulegto
uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w
deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretéw betonem, stosowac¢ nalezy réznego rodzaju wktadki i
podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).

Zbrojenie powinno by¢ potaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje
sie najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza sie w deskowaniu.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci utozonego
zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza sie wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubosc
otuliny), rozstaw strzemion, potozenie ztgczy, diugos¢ zakotwienia itp. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i jego
ustawienia w deskowaniu podano w tablicy ponizej.

Odbiér zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia podano w tabeli:

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchyiki
Od wymiarow siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych
a) diugos¢ elementu +10 mm
b) szerokos¢ (wysokosé) elementu
—przy wymiarze do 1 m 5 mm
—wymiarze powyzej 1m +10 mm
W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion
a) przy & <20 mm +10 mm
b) przy & > 20 mm +0,5&
W potozeniu odgie¢ pretdw +2&
W grubosci warstwy otulajgcej +10 mm
W potozeniu potaczen (stykdw) pretdw +25 mm
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4. Zakres kontroli i badan dla sktadnikéw mieszanki betonowej
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru
wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatéw.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za zgodg Inspekiora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli" jakosci betonu uwzgledniajgcy badanie sktadnikbw mieszanki betonowej, dostosowany
do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych materiatéw, a wymagane przez Inspektora Nadzoru.

W celu wykonania badan sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. llos¢ pobranych probek powinna byé
okreslona w ,Planie kontroli" jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

5. Zakres kontroli i badan dla mieszanki betonowej
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg Specyfikacjg, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru i.

Nalezy opracowa¢ ,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli"
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza Specyfikacja,
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane
przez Inspektora Nadzoru.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ prébki. llos¢ pobranych prébek powinna by¢ okreslona w
,Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ witasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej
Specyfikacja.

6. Wbudowanie mieszanki betonowej.
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz niniejszg Specyfikacja.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

7. Pielegnacja betonu.
Warunki pielegnacji betonu powinny byé zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg Specyfikacja. Zakres
sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

8. Przerwy robocze i dylatacje posadzek.
Kontroli jako$ci podlegaja:
materiat dostarczony od producenta
sposéb utozenia tasm i uszczelnienia dylatacji posadzek
Wszystkie roboty ujete w niniejszej Specyfikacji podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana
jest wpisem do Dziennika Budowy.

9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu.
Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonu nalezy wymagac¢, aby taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie byta
wieksza niz 5 % powierzchni catkowitej danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1 %

10. Zatarcie powierzchni plyt posadzkowych na gtadko.
Zatarta ptyta pod posadzke powinna mie¢ powierzchnie réwng i pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia
sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitéw wiekszych niz 2mm.
Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny spadku nie powinno przekracza¢ 2mm na 1m i 5mm na catej dtugosci lub
szerokosci powierzchni.

11. Tolerancje wymiarow betonowych konstrukcji budowlanych.
Podane nizej tolerancje wymiardw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa nie
przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych.
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w dokumentacji projektowej nalezy rozumiec¢ jako wymiary minimalne.

Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy traktowac¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inacze;.

| Odchylenia | Dopuszczalna odchytka |
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Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia
a) na 1,0 m wysokosci
b) na catg wysokos¢ konstrukeji i w fundamentach
c) w scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupow
podtrzymujgcych stropy monolityczne
d) w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu slizgowy lub
przestawnym
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku

+5mm
+20 mm
+15mm

1/500 wysokosci budowli lecz
nie wiecej niz 100mm

b) na catg ptaszczyzne +5mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o diugosci 2,0 +15 mm
m z wyjatkiem powierzchni podporowych

a) powierzchni bocznych i spodnich

b) powierzchni gérnych
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw + 4 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego -

. ) ; : . £8 mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow

+20 mm

£8 mm

+5mm

12. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw fundamentéw konstrukcji
Usytuowanie w planie - 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wiecej niz 50 mm
Wymiary w planie £30 mm
Réznice poziomu na ptaszczyznach widocznych £20 mm
Réznice poziomu na ptaszczyznach niewidocznych +30 mm
Réznice wysokosci £0.05h i £50 mm
Wymaga sie precyzyjnego zabetonowania marek stalowych

13. Przerwy robocze i dylatacje posadzek
Kontroli jakosci podlegaja:
materiat dostarczony od producenta
sposOb utozenia tasm i uszczelnienia dylatacji posadzek
Wszystkie roboty ujete w niniejszej Specyfikacji podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robédt potwierdzana
jest wpisem do Dziennika Budowy.

14. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien byé zgodny z postanowieniami niniejszej Specyfikaciji.

Sprawdzenie polega na:
kontroli miejsca przechowywania czynnikbw produkciji, sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania,
sprawdzeniu betoniarki,
sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki
betonowej, sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzgdzen do
pielegnaciji i obrébki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej Specyfikaciji podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana

jest wpisem do Dziennika Budowy.

. obmiar robot.

1. Ogdlne zasady obmiaru roboét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji opisujacej ,Wymagania ogoéine”.

2. Jednostka obmiarowa.
Dla konstrukcji betonowych i zelbetowych jednostka obmiarowg jest m3 konstrukcji wykonanych zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Nie potrgca sie otworédw i wnek o objetosci mniejszej od 0,25 m3.
Dla zbrojenia jednostka obmiarowg jest 1 tona zmontowanego zbrojenia. Nie uwzglednia sie drutu wigzatkowego.
Dla betonu niekonstrukcyjnego jednostka obmiarowa jest m3 betonu
Dla przerw roboczych i uszczelnienia posadzek jednostkg obmiarowg jest 1 m dtugosci
Dla elementéw wbudowywanych jednostkg obmiarows jest 1 szt.

. odbior robét

1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji opisujgcej ,Wymagania ogdéine”.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, niniejsza ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji
Projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej Specyfikacji daty wyniki pozytywne.
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2. Odbiér koncowy konstrukcji
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakonczenia robét
betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych Rob6t zawartych w umowie.
Podczas odbioru koncowego powinny byé¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
dziennik budowy;,
protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnien Dokumentacji Projektowe;j,
wyniki badan kontrolnych betonu,
protokoty z odbioru rob6t zanikajgcych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konstrukgciji),
inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji Projektowe] lub zwigzane z procesem budowy, majgce wptyw
na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:
prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,
prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukgji lub jej elementdw, np. szczelin dylatacyjnych
jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np.
raki, rysy); tgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni
danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wieksza niz 1%; lokalne raki nie powinny

obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete.

. podstawa ptatnosci

1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji opisujacej ,Wymagania ogoine”.

2. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.
Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszymi STWIORB obejmuje:
roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

. przepisy zwigzane

Spis przepiséw zwigzanych podano w Specyfikacji opisujgcej ,Wymagania ogdine”.

Nr normy

PN-EN 197-1:2002 + A1:2005

+A3:2007
PN-EN 1008:2004

PN-EN 206-1:2003
+Ap1:2004, +A1:2005, +
A2:2006
PN-B-06265-2004

PN-EN 12620 +A1:2008
PN-EN 1097

PN-EN 933-4:2001

PN- PN-EN 12350-1:2001.
PN -EN 12504-2:2002
+Ap1:2004

PN-EN 12390-1:2001

PN-EN 12390-3:2002
PN-EN 12390-5:2001
PN-EN 12390-7:2001
PN-EN 480-1:1999
PN-ISO 6935-2
PN-ISO 6935-
2:1998+Ak:1998+Ap1:1999
PN-H-84023-
06:1989+Az1:1996
PN-H-93215:1982
PN-EN 10080:2007

PN-EN ISO/IEC 17050-
1:2010
PN-ISO 3443-8

Tytut normy

Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcija i zgodnosé.

krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2004. Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnosc.

Kruszywa do betonu

Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw

Badania geometryczne witasciwosci kruszyw.

Badania mieszanki betonowe;.

Badania betonu w konstrukcjach. Czesc¢ 2: Badanie nieniszczace. Oznaczenie liczby
odbicia

Badania betonu. Cze$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace prébek do
badania i form

Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek do badania

Badania betonu. Czes¢ 5: Wytrzymatos$¢ na zginanie probek do badania

Badania betonu. Czes$¢ 7: Gestos¢ betonu

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan

Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdine.
Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce. Czesc¢ 1:
Wymagania ogéline.

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - 08
INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE

.1. WSTEP.

1. Nazwa nadana zamowieniu.

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie podbuddéw i nawierzchni przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych zadania
inwestycyjnego: i

"Rewaloryzacja Starego Cmentarza Podgoérskiego w Krakowie, al. Powstancow Slaskich”

2. Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) sg wymagania
dotyczace wykonania robdt w zakresie instalacji elektrycznych silnopradowych.

3. Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowig cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowy i nalezy je stosowac¢ w zalecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

4. Zakres robot objetych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robdt w zakresie montazu instalaciji

elektrycznych silnoprgdowych oraz urzagdzen zwigzanych dla obiektu w tym:
roboty przygotowawcze o charakterze ogodlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i
stropoéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw
poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach,
Scianach lub podtozach,
osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikow, konsoli, wieszakéw
wraz z zabetonowaniem,
montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodéw,
roboty o charakterze ogdélnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd, naprawa
$cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustéow, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,
przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5. Nazwy i kody.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

6. Okreslenia podstawowe.
Podstawowe okreslenia zostaty podane w Specyfikacji opisujgcej ,Wymagania ogéine”

7. Ogolne wymagania dotyczace robaét.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji opisujacej ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosé wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
. Materiaty.

1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w Specyfikacji opisujgcej ,Wymagania ogdélne”.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w obiektach budowlanych

nalezy stosowaé¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elekiryczne posiadajgce dopuszczenie do

stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny

zgodnosci,
wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej
Komisji ds. Przepis6w Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
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wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym
przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenhstwa,
wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnosé wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
. Sprzet.

1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Specyfikacji opisujacej ,Wymagania ogéine”
. transport.

1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w Specyfikacji opisujgcej ,Wymagania ogdélne”
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Podczas transportu na budowe oraz ze sktadu przyobiektowego na stanowisko robocze nalezy zachowac¢ ostroznos¢ aby
nie uszkodzi¢ materiatéw. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolaciji,
wynoszg dla kabli nawinigtych na bebny: -15°C oraz -5°C dla odcinkéw zwinietych w ,,6semke”.
Wszelkie elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta — zaréwno elementy
stalowe jak i z tworzyw sztucznych.
Stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

. wykonanie robét.

1. Ogodlne warunki wykonania robét.
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace wykonania robét okreslono w Specyfikacji opisujacej ,Wymagania ogolne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robét. Roboty winny byé wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami
SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Btedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy
dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoéirzedne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robé6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i wymagane dokumenty oraz dokumentacje wykonawcza
(techniczng)

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czesé umowy, a
wymagania okreslone w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeni w dokumentach umowy a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac
zgodnos$c¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Budowa ,pod ruchem" Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystgpieniem do
robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i
znakoéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowy. Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych. W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowy.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig¢ do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosulac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:
lokalizacje baz, sktadowisk i drég dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
mozliwoscig powstania pozaru.

Zgodnie z Decyzjg ustalajacg srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowego przedsiewziecia nalezy:

- W celu minimalizacji negatywnego oddziatywania na klimat akustyczny, z uwagi na sgsiedztwo zabudowy
mieszkaniowej, prace z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego i transportu ciezkiego nalezy prowadzi¢ w
godzinach 6.00 - 22.00.

Zwrdci¢ szczegblng uwage na drzewa nie przeznaczone do usunigcia, ktére rosng w bezposrednim
sasiedztwie budowy. Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie spowodowac¢ ich uszkodzenia, zwtaszcza otar¢ kory,
i uszkodzen systemu korzeniowego - zalecane oszalowanie szczelne pni za pomocg desek o dt. min.150cm,
W przypadku zblizen do zieleni wysokiej infrastruktury podziemnej, prace nalezy przeprowadzi¢ recznie celem
minimalizacji uszkodzenia systemu korzeniowego,

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia prac w obrebie systemu korzeniowego drzew, wykopy nalezy w
miare mozliwosci szybko likwidowa¢ lub zabezpieczy¢ przed przesuszaniem,

W celu minimalizacji strat w legach wycinke drzew i krzewdw nalezy przeprowadzac poza okresem legowym
Przy pracach ziemnych nalezy oddzieli¢ humus od reszty gruntu i wykorzysta¢ przy ksztattowaniu terenéw
zieleni,

W trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu, a elementy
przyrodnicze wykorzystywac i przeksztatca¢ wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
z realizacjg.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na
podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.

oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
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Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru inwestorskiego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspoéipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sagsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z witasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegOlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
osb6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

2. Roboty zewnetrzne

2.1. Wytyczenie trasy.
Podstawe wytyczenia trasy linii stanowi dokumentacja techniczno-prawna. Trase linii okreslong w projekcie nalezy
odtworzy¢ w terenie przed przystgpieniem do budowy. Trasa linii winna by¢ wytyczona przez uprawnionego
geodete. Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ zasadniczych rozwigzan w dokumentaciji projektowej w swietle aktualnej
sytuacji terenowe;.

2.2. Roboty ziemne dla uktadania kabli.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z wtasciwg dokumentacjg projektowag oraz
warunkami technicznymi wykonania robét, aby w czasie wykonania rob6t nie spowodowaé uszkodzenia istniejacych
obiektéw budowlanych. W przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejgcych
podziemnych instalacji elektrycznych (kabli), instalacji sanitarnych i innych urzgdzen, sposéb wykonania prac
zabezpieczajacych nalezy uzgodni¢ z odpowiednim przedstawicielem jednostki eksploatujgcej te urzgdzenia i
wykona¢ pod jego nadzorem. Na kablach umiesci¢ trwate oznaczniki z symbolem i nr ewidencyjnym linii,
oznaczeniem kabla, znakiem uzytkownika kabla oraz rokiem utozenia wg normy. Przy mufach, przed wejsciem do
stacji transformatorowych oraz szafek zlgczowo-pomiarowych i rozdzielnic gtéwnych nalezy pozostawi¢ zapasy
kabla zgodnie z normg. Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktdre orientacyjnie nie powinny przekraczac:

przy ubijaniu gruntéw niespoistych ubijakami mechanicznymi lub wibromtotami -40cm,

przy zastosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijakéw ptytowych - 60cm.

2.3. Ochrona przepieciowa i uziemienie robocze.
5.2.3.1. Uziemienia robocze nalezy wykona¢ na koncu kazdej linii i na koncu kazdego odgatezienia. Uziomy
poziome nalezy wykonywa¢ w nastepujagcy sposob: uziomy poziome sztuczne z tasm stalowych nalezy uktada¢ w
gruncie na gtebokosci 0,6m - jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje innej gtebokos$ci; wykopy ziemne na
uziomy poziome nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami dotyczacymi robdt ziemnych przy wykopach ptytkich
wasko-przestrzennych; uziomy poziome nalezy uktada¢ na dnie wykopdw bez podsypki i zasypywac je gruntem
drobnoziarnistym bez kamieni, zwiru, cegty, gruzu, itp.,

3. Roboty wewnetrzne.
3.1. Montaz przewoddw instalacji elektrycznych.
tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich

uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze byé wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponize;.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku
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Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

taczenie rur nalezy wykonac¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez kielichowanie),

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta
zrébwnana (zlicowana) z tynkiem,

Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagana liczbe otworéw dostosowanych do sSrednicy
wprowadzanych rur,

Koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm, wciagganie do rur instalacyjnych i kanatow
zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne z ich
wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej)
SST. W przypadku fatwosci wciagania kabli i przewoddéw, wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia,

Oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST lub
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),

3.2. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektryczne;.
Elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby uniknaé niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy
do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych. Ta sama uwaga dotyczy
sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elekirycznej montowanego na scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowosc¢ potgczen.

Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewnié
rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-fazowych. Mocowanie
puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatosé na wycigganie
wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia. W
sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych. Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat
u géry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé w taki sposéb, aby przewod fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewo6d neutralny do prawego bieguna. Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu
wielozytlowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacjg barwy zielonej i zétte;.
. kontrola jakosci robot.

1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji opisujacej ,Wymagania ogoine”.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli", ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Ocena poszczegolnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza trenem robot.

Kontrola jakosci wykonania instalacji niskopradowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji.

2. Kontrola jakosci robot
Nalezy wykonac sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koncowych polegajgcych na kontroli:
zgodno$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
zgodnosci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materiatow
sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodnikéw wystepujacych w danej instalaciji
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poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji piorunochronnych i uziemien,
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,
pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementow, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan.

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metoda techniczng przy uzyciu woltomierza,
ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 V (dla zasilania z sieci), oraz zrédto pradu powinno by¢
izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie
PN-EN 62305-3.

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego wptywu na jakosc
funkcjonowania instalaciji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

. obmiar roboét.

1. Og6lne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji opisujacej ,Wymagania og6ine”.

2. Jednostka obmiarowa.
Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym w
dokumentaciji i tak:
dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,
dla sprzetu tagcznikowego: szt., kpl.,
dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.
W szczegdlnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla
odpowiednich robét.
. odbidr robot.

1. Og6lne zasady odbioru roboét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji opisujgcej ,Wymagania ogdine”.

2. Odbior miedzyoperacyjny.
Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majgcych wptyw na wykonanie
dalszych prac. Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:
- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, tacznikéw, gniazd, opraw oswietleniowych, urzadzen i
odbiornikdéw energii elekirycznej oraz innego osprzetu,
instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie, gdy
prace innych branz wymagajg zakonczenia robét instalacji elekirycznej np. zasilanie pomp, instalacji
piorunochronnej i uzioméw np. zasypanie fundamentéw wraz z uziomem fundamentowym
- przygotowanie podioza do montazu instalacji piorunochronnej i uziomow,
. podstawa ptatnosci.

1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji opisujacej ,Wymagania ogoine”.

2. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Cena wykonania robot okreslonych niniejszymi STWIORB obejmuje:

roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczane do robdt
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

. przepisy zwigzane.

Spis przepiséw zwigzanych podano w Specyfikacji opisujgcej ,Wymagania ogdéine”.

www.abm-architektura.com | tel. 32 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl TOM II.A/s @ SPECYFIKACJA TECHNICZNA 85




REWALORYZACJA STAREGO CMENTARZA PODGORSKIEGO W KRAKOWIE, AL. POWSTANCOW SLASKICH
PROJEKT BUDOWLANY - PA 18/2020

%—/-\R/-\/-\ ABM S.C. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE WYCENA NIERUCHOMOSCI




